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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

I.1. Objeto

Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A., (REMSA SA), sociedad anénima
de participacion estatal mayoritaria, en adelante el “Comitente”, ha
confeccionado el presente pliego para la ejecucion de la Obra: “CENTRAL
HIBRIDA SOLAR - DIESEL CON ALMACENAMIENTO PARA LA MICRO-RED DE
AMBLAYO", en adelante “Central Hibrida”, ubicada en la localidad de
Amblayo en el departamento San Carlos de la Provincia de Salta, que
incluye el disefio, ingenieria de detalle, ejecucién de obras civiles,
electromecanicas, provision de materiales, equipos e insumos para la
puesta en servicio de la Central Hibrida, en adelante.

La contratacion se realiza bajo la modalidad “Llave en Mano” e incluira las
obras complementarias y de servicios, instalaciones auxiliares y cualquier
otra instalacién que, de acuerdo al alcance especificado en el presente
pliego, sea necesaria para el funcionamiento de la “Central Hibrida”.

Las especificaciones y caracteristicas técnicas de la “Central Hibrida” son
definidas en CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y
CAPITULO VII ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.



I.2. Alcance

La empresa cotizante, en adelante el “Oferente”, cotizara bajo el concepto
“Llave en Mano” todo aquello que considere necesario para comisionar la
“Central Hibrida” que deberd abastecer de energia eléctrica a la localidad
de Amblayo y que se integrara a los equipos generadores diésel que se
encuentra en su Central Térmica que actualmente abastece dicha
localidad.

Estara contemplado en la propuesta:

>

La confeccion de la ingenieria previa.

La confeccion del reporte de produccidon estimada y rendimiento.
La confeccidn de la ingenieria en detalle.

El gerenciamiento del proyecto y la obra de la “Central Hibrida”
Las obras civiles para la construccion de la “Central Hibrida”

Provision de todos los equipos necesarios para equipar la “Central
Hibrida”

El montaje mecanico y eléctrico de la “Central Hibrida”

La interconexion de control de los grupos generadores existentes
para su funcionamiento automatico.

Las pruebas y comisionado de la “Central Hibrida”
La capacitacion del personal de la “Central Hibrida”

La configuracion y puesta en servicio del monitoreo remoto de la
“Central Hibrida”

La puesta en servicio de la “Central Hibrida”

La provisidon e instalacion del enlace de comunicaciones para el
monitoreo remoto de la central.



» El servicio de monitoreo remoto y deteccién de incidentes de la
“Central Hibrida” y el servicio de internet necesario, hasta su
recepcion definitiva.

No se incluye en el alcance del proyecto la operacién y el mantenimiento
(O&M) de la “Central Hibrida” una vez se haya comisionado la Central
Hibrida. El oferente debera garantizar el buen funcionamiento de la
Central (conforme VII.24 Garantias del presente pliego) por el plazo de 12
meses contados a partir de la recepcidn provisoria de la obra, plazo
durante el cual deberd dar arreglo y/o reponer los componentes
defectuosos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la
Central.-

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tal el presente pliego, la oferta y el
acto de adjudicacion y demas documentacion que complementan la Ley de
Contrataciones de la Provincia N° 8072, sus modificaciones y reglamentacion
vigente, por lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen
situaciones no previstas en el pliego y/o legajo técnico y son de aplicacion
prioritaria en los casos de divergencia o colision normativa.-

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio
respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente
y, supletoriamente, la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos.

ADQUISICION DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable
para la cotizacién y posterior consideracion de la propuesta. Los interesados
podran adquirir el mismo en el lugar y horario determinado en las publicaciones
y/o invitaciones, hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la
licitacion o concurso, salvo indicacibn en contrario de los Pliegos de
Condiciones Particulares.-

Los Pliegos de Bases y Condiciones, como asi también las notas y/o circulares
emitidas, y que se emitan en el futuro se encuentran a disposicion de los
oferentes en la pagina web “compras.salta.qgov.ar” y en www.remsa.gob.ar-

RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES: Los Oferentes asumen la
responsabilidad por la veracidad y suficiencia de la Oferta que presenten y por
cualquier perjuicio provocado a REMSa SA y/o la Provincia de Salta por la
inexactitud, falsedad o insuficiencia de sus declaraciones o de la
documentacion presentada.

El oferente y/o adjudicatario asume toda la responsabilidad por las violaciones
gue se pudieran causar en materia de patente, derechos de autor o licencias de
uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso de resultar
adjudicatario de la presente licitacion.



El adjudicatario asumird a su costo la defensa en juicio y los eventuales
perjuicios emergentes en caso de que se presente una demanda alegando que
los bienes y/o servicios proporcionados incluidos en esta licitacion violen una
patente, derecho de autor o licencia resultante, quedando de esta manera
totalmente salvada la responsabilidad de REMSa SA.

Los Oferentes no podran alegar, en ningan caso, falta o deficiencia en este
Pliego, desconocimiento o mala interpretacion de las condiciones estipuladas
en el mismo, desconocimiento de ninguna Ley, Reglamento o Disposiciones
inherentes a los trabajos a ejecutar y de las normas que rigen el presente
procedimiento y el futuro contrato. El s6lo hecho de la presentacion de Ofertas
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas y del método
de evaluacion de oferta, como asimismo de los lugares sobre los que deben
ejecutarse los trabajos, de sus condiciones, tributos nacionales, provinciales o
municipales que graven las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de
materiales, instalaciones, mano de obra y otras condiciones locales.

RESPONSABILIDAD POR DANOS: REMSa SA no asumira responsabilidad
alguna por los dafios y perjuicios que el adjudicatario pudiera ocasionar a
personas y/o propiedades por su conducta omisiva 0 comitiva, negligencia,
impericia, imprudencia o inobservancia durante el cumplimiento de las
prestaciones adjudicadas.

I.3. Forma de contratacion

La contratacidon de las obras objeto del presente pliego se hara por el
sistema de Ajuste Alzado.

La oferta debera realizarse en base a los planos, planillas y demas
documentos que sirven de base a la Licitacion Publica debiendo
considerarse que los valores de los materiales, mano de obra y demas
elementos integrantes de la Oferta son precios fijos, para la certificacién y

pago.

El “Oferente” debera ejecutar los trabajos completos por una suma unica
y global. El monto resultante incluye todos los trabajos y materiales que,
sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte
y en el todo concluido con el arreglo a su fin y al espiritu de estos
documentos.

Todos los gastos que demande para el cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el Contrato y por los cuales no se hubieran establecido [TEM



o partida en el mismo, se consideraran incluidos y prorrateados en todos
los precios contractuales.

1.4. Plazo de ejecucion

Se fija un plazo total para la ejecucién de la obra de cinco (5) meses.

El plazo podra ser reducido por el Contratista en base a los planes de
trabajo que elabore.

El plazo para la ejecucion de los trabajos no admitira ampliaciones
fundadas en condiciones climaticas zonales referidas al régimen de lluvias
en cuanto estas no se aparten de los valores normales de acuerdo a datos
estadisticos del servicio Meteorolégico.

I.5. Moneda de la Oferta

Los precios cotizados deberan expresarse en Ddlares Estadounidenses

(USS).- El pago se efectuara en su equivalente en Pesos, al tipo de cambio
establecido por el Banco Nacién tipo Vendedor del dia habil anterior a la fecha
de pago.-

Atento a que la cotizacién y el contrato que se suscriba en consecuencia es en
doélares estadounidenses, no se admitiran ajustes de precios.-

I.6. Presupuesto Oficial: no aplicable

I.7. Anticipo

Se prevé un anticipo financiero de hasta un 25 % (veinticinco por ciento)
del monto del Contrato, que se amortizara por los Certificados de Obra a
emitirse aplicandose a su monto nominal un descuento porcentual igual al
Anticipo.

El mismo se otorgara una vez cumplimentado:

» Firma del Contrato

» Constitucion de Garantia de Anticipo, la que deberd
constituirse en alguna de las formas previstas por la Ley de
Contrataciones de la Provincia N2 8072 y su decreto
reglamentario, excluido el pagaré.-

» Facturacién del anticipo



1.8. Certificaciones y pagos

Se prevén los siguientes hitos de certificacion y pagos

Hito / certificado %

Aprobacion de ingenieria en detalle 15%
Acopio de Paneles 10%
Acopio de Baterias 35%
Acopio de equipos de “Central Hibrida” 15%
Acopio de estructuras soportes 8%
Montaje Paneles 5%
Montaje equipos y baterias 7%
Puesta en marcha — conexion ala red 5%

Las condiciones de pago seran dentro de los 10 dias habiles de presentada
la factura correspondiente, previa aprobacion del certificado de avance de
obra respectivo.

1.9. Fondo de reparo de Obra:

Del importe de los certificados, excepto de los acopios, se deducird un
equivalente al 5% (cinco por ciento) que se retendra hasta la recepcion
definitiva como garantia de la ejecucién de la obra o fondo de reparo.

CAPITULO II. DISPOSICIONES SOBRE LOS PROPONENTES

I1.1. Caracteristicas que deben reunir los proponentes.

Personas juridicas que reunan suficientes y satisfactorios antecedentes
técnicos y econdmicos para presentar sus propuestas de ejecucién de la
obra “Central Hibrida”

I.2. Antecedentes técnicos:

El “Oferente” debera demostrar haber desarrollado y comisionado obras
en los ultimos 3 afios con las siguientes caracteristicas:

» Proyectos de centrales Off-Grid trifasicas de potencia >= 15 KVA.

» Proyectos de centrales Hibridas con almacenamiento en baterias >=
20 kWh



» Proyectos de centrales Hibridas de misidn critica 1 >= 9 KVA

» Proyectos solares de potencia >= 15 kWp.

» Proyectos desarrollados en altitudes >= 1500 m.s.n.m.
El “Oferente” podra adjuntar antecedentes referidos a obras de los
ultimos 3 afos sobre otros aspectos deseables que serdn tomados en

consideracion:

» Proyectos de integracién de grupos generadores a Centrales
Hibridas.

» Proyectos de Centrales Hibridas con almacenamiento en baterias
Litio >= 20 kWh

I1.3. Antecedentes econdmicos

El “Oferente” adjuntara los estados contables de los tres ultimos ejercicios
vencidos, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas,
siempre que la fecha de cierre sea superior a cinco (5) meses de la fecha
de apertura de la Licitacién Publica, caso contrario se podra presentar los
Estados Contables del ejercicio anterior.

Se analizara la solidez actual de la situacidn financiera del “Oferente” y su
rentabilidad prevista a largo plazo:

» Liquidez Total.

» Endeudamiento Total y Corriente.

» Rentabilidad del Patrimonio.

» Rentabilidad del Activo.
El “Oferente” debera demostrar que tiene a su disposicion o cuenta con
acceso a recursos financieros liquidos tales como: saldos de caja, saldos de

cuentas bancarias a la vista, lineas de crédito, certificados a plazo fijo a no
mas de 60 dias y otros medios financieros liquidos distintos por pagos de
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anticipos contractuales con los cuales cubrir el 25% del valor de la
propuesta

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de
los requisitos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales, y/o
Particulares, los defectos de forma y cualquier otra situacion que pudiera
generarse durante el acto de apertura con relacion al cumplimiento de
requisitos, no sera causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que
debera quedar debidamente asentado en el acta de apertura y sera resuelta a
posteriori por la Comision de Pre-adjudicacion, quien en caso de considerarlo
pertinente, podra otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento.-

CAPITULO IIl. DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS

I1l.1. Consultas y aclaraciones:

Hasta 5 (cinco) dias hdbiles antes de la fecha de apertura, se recibiran las
consultas que se formulen acerca de la interpretacion de los documentos.

Estas consultas de dirigiran al email: dmpescador@remsa.gob.ar
habilitado al solo efecto de recibirlas y se dara aviso de recibido de las
mismas.

Las consultas serdan respondidas en circulares a todos los adquirentes del
Pliego y se publicaran en la pagina de compras de la Provincia de Salta. Las

circulares pasaran a formar parte de la documentacion del Pliego.

I11.2. Forma de la propuesta:

DOCUMENTACION Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja
se debera incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a
continuacion, lo siguiente:

indice de la documentacion que conforma la propuesta.-

Certificado de Inscripcién definitivo o provisorio en el Registro General de
Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad
Central de Contrataciones, vigente al dia de la apertura, salvo lo previsto en al
Art 59° de la Ley N° 8072 y su Decreto Reglamentario.

En el caso de personas juridicas y sus controlantes, se debera adjuntar
copia autenticada del contrato social y de las actas donde conste la ndmina
actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, y
(donde) se verifique la representacion invocada. En el caso de que se formulen
ofertas en nombre de otra persona fisica o juridica, se debera adjuntar el
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10.

11.

Instrumento legal vigente que acredite la representacion invocada, extendido
por Escribano Publico, o copia autenticada del mismo. Si se trata de un poder,
este debe estar inscripto en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta.
En todos los casos deben estar certificados y legalizados por el Colegio de
Escribanos correspondiente al lugar de emision.-

Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisicion en
tiempo y forma, en caso de que este sea oneroso.-

Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas
aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con
aclaracion de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones, como asi
también las notas emitidas desde REMSa SA, se encuentran a disposicion de
los oferentes en la pagina web “compras.salta.gov.ar”, por lo que el oferente
debera imprimir los mismos para acompafarlos a la oferta.

Declaracion jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio
en la ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de
contratacion.-

Garantia de la oferta

Constancia de regularizacion tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de
iniciacion del tramite, expedido por la Direccion General de Rentas de la
Provincia de Salta (R.G. N° 20/01). O bien, en caso de que el oferente esté
inscripto en varias jurisdicciones, la respectiva constancia de Convenio
Multilateral en reemplazo del formulario F500.

La oferta econémica firmada (con aclaracion de firma y sello), redactada en
idioma nacional, en formulario del oferente, cuando este no sea provisto, en
original y duplicado - este ultimo sin foliar - con cotizacion efectuada en la
unidad de medida solicitada e indicando precio final con IVA discriminado,
consignando los precios unitarios y totales por renglén y el total general de la
propuesta con hasta dos decimales, salvo que las Clausulas Particulares
establezcan otro modo de cotizacion.

En el caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o
Especiales lo exijan, se deberdn adjuntar descripciones adicionales de los
productos ofertados, catalogos, certificados y toda otra documentacion
requerida.-

Sellado Provincial, correspondiente al valor legal que rija al momento de
integrar el solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias,
formularios, documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o
comprobante que acredite su pago total. (DEBIENDO ADJUNTAR TALONARIO
DE PAGO DEL SELLADO).-

Las propuestas deberan presentarse por la totalidad de la obra “Central
Hibrida”, no se aceptaran ofertas por parciales de la misma.

Se aceptardn propuestas alternativas o variantes que estén en un todo de

acuerdo con La Oferta Técnica se identificard como sobre “A” / empresa
cotizante / variante niumero.
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La Oferta Econdmica se identificard como sobre “B” / empresa cotizante /
variante niumero.

I11.3. Oferta técnica:

El oferente deberd presentar una propuesta técnica completa para cada
alternativa o variante ofertada, que contendra:

» Informe de ingenieria conceptual con los diagramas y principales
pardmetros de disefio, en un todo acuerdo al Anteproyecto.

» Detalle de todos los componentes a utilizar, indicando cantidad,
marca, modelo.

» Informacién técnica completa de cada elemento ofertado donde
conste el cumplimiento de los DTG.

» Reporte de produccién estimada y rendimiento realizada con
Homer Pro, la ubicacion y el perfil de carga suministrado en la base
de datos Meteorom 7.3 y los elementos cotizados.

» Plan de trabajos — cronograma de la obra

» Curriculum Vitae del gerente de proyecto propuesto, indicando
titulo habilitante de grado y experiencia.

» Requerimientos de comunicaciones para el monitoreo en linea de la
central, tecnologia propuesta y costo mensual del servicio de

enlace.

Asimismo, en el sobre de la Oferta técnica se incluira la documentacién
de:

> Antecedentes técnicos
» Antecedentes econdmicos

En el caso de presentarse propuestas alternativas o variantes, estos
antecedentes solo se incluirdn en la propuesta 1 (uno)
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I11.4. Oferta econdmica:

El oferente debera presentar una propuesta econémica completa para
cada alternativa o variante ofertada, que contendra:

Carta de Oferta (ver adjunto)
» Planilla con detalle de garantias ofrecidas (ver adjunto)
» Planilla de items de obra (ver adjunto)
» Garantia de Oferta, la que debera estar constituida en alguna de las
formas previstas por la Ley de Contrataciones de la Provincia de

Salta N2 8072 y su decreto reglamentario, excepto el pagaré.-

En el caso de presentarse propuestas alternativas o variantes, la garantia
de Oferta solo se incluird en la propuesta 1 (uno)
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

Salta,....... (o [T de 2021.-
Sr. Presidente de REMSa SA:

EI/10S QUE SUSCHIDE/N: eoveeceeeeeeeeeee ettt

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la

1 o - T PPN con asiento en
Call@ueecccreeee - N i, de Ila ciudad de
....................................................... Provincia de  .eiiiiiiiiiieieeieeeeeeeeees, CON
Teléfono/fax N2 ...ccccvevvveeieeeeiiiiiiiiiinns , inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el
Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° .....ccccceeeeeeii. , solicitan se tenga por
presentada la oferta a la contratacion N° ......: " ..o ",

A tal efecto acompafia/n la documentacidon completa exigida en el Pliego
correspondiente al lamado y que consta de........... Folios.

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo
de ninguna especie, si la misma o la documentacién mencionada precedentemente
adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de
esta Licitacion.

Manifiesta/n ademas conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, Cldusulas Especiales, Circulares y demas documentacion
integrante.

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de
Salta, ciudad de Salta, en calle......ccoouvnvrrierennnnnn.. Q. Teléfono......ccovvvveeeeeenne.
) TR correo electrénico----------------- , en el cual seran validas
todas las notificaciones.-

Saluda/n a Ud. atentamente.

Firma del/los Oferente/s
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Carta de Oferta:

Sefior:

Presidente

Recursos Energeéticos y Mineros de Salta, S.A
S/D:

La firma__ ... gue suscribe, habiendo examinado
los Pliegos de Bases y Condiciones y Especificaciones de la Obra a ejecutar “Central hibrida
Solar-Diésel con almacenamiento para la Micro-red de Amblayo (Salta, Argentina)” y se

) con IVA incluido.

Firma la presente propuesta en caracter de Representante:

Salta, Capital, ____de de 2021

Detalle de Garantias:

Elemento Garantia valor unidad

Paneles Defectos fabricacion 10 afios

Paneles Degradacion lineal 10 afos <=10 %
Firma
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Planilla de items de obra:

item Descripcidn Unidad Cantidad Unitario Total
Mdédulos Fotovoltaicos

=

[

Estructura soporte de modulos fotovoltaicos.

w

Inversores

S

CELDASET

()

Cables

o

Sistema de Automatizacidn

=

Baterias y Sistema de Carga

o

Obra Civil y Mecanica

-]

Instalacion Bléctrica

10| Estacion Meteorologica

1

=y

Sistema de Seguridad

1

P

Sistema de Comunicacidn

1

17

Direccién de Obra

14] Ingenieria

1

L

Capacitacion

1) SUB-TOTAL {COSTO-COSTO)
|1v.A. .....21,00% sobre 1 21,00%
2) PRECIO TOTAL

El presente presupuesto asciende a la suma de USS (dolares estadounidenses _

) (IVA incluido).
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I11.5. Mantenimiento de Oferta:

Los proponentes se obligaran a mantener su Oferta sin variaciones por el
término de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos a partir de la fecha de
apertura de la presente licitacidon, no pudiendo en dicho lapso desistir de
su ofrecimiento. En caso de hacerlo, perdera la garantia de Oferta.

I11.6. Garantia de Oferta:

La Oferta debera estar acompafiada de garantia de Oferta. Su monto serd
del 1% (uno por ciento) del monto de la Oferta. En caso de cotizar con
alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

La garantia se podra constituir en las formas descriptas en VIII.2
Constitucion de las garantias:

I11.7. Presentacion de propuestas:

El oferente debera entregar su propuesta en la oficina en la que se
realizard el acto de apertura, el dia y hora determinados para la apertura,
sin esperas ni tolerancias por ninguna causa.

El lugar, dia y hora de apertura seran los establecidos en las respectivas
publicaciones y/o invitaciones. Si éste fuera feriado o asueto
administrativo, se llevara a cabo a la misma hora del dia habil siguiente,
salvo indicacién en contrario por nota complementaria y/o aclaratoria
notificada a todos los interesados.-

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: el oferente deberd
presentar su propuesta en sobre cerrado - con o sin membrete - o0 en cajas
si se trata de documentacion voluminosa, conteniendo en su cubierta la
indicacidon de la contrataciéon a que corresponda y el lugar, dia y hora de
apertura.-

Las propuestas se presentaran hasta las 10,00 hs, del dia fijado para la
apertura de sobres, en la sede social de REMSa SA, sita en Manuel Sola N2
171- ciudad.-

Vencido dicho plazo, no se aceptaran, por ninguna razén, presentaciones
de propuestas.
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La apertura de propuestas se efectuara el mismo dia, en presencia de los
“Oferentes” que deseen asistir, de las autoridades invitadas conforme la
Ley 8072, integrantes de la Comision de Evaluacién y Pre- Adjudicacion, y
escribania de gobierno.

Si el dia previsto para la realizacion de tal acto, resultare feriado o
declarado asueto administrativo y/o inhabil, éste se realizara a la misma
hora del primer dia habil siguiente, o bien se procedera a comunicar una
nueva fecha y hora de apertura.

CAPITULO IV. ANALISIS Y ADJUDICACION DE OBRA

COMISION DE PREADJUDICACION: REMSa SA designard a los miembros
de la Comisiéon de Preadjudicacién, la que, en el marco del proceso de
analisis y evaluacién, podrd disponer las medidas de prueba necesarias
para tomar conocimiento efectivo de la solvencia econdmico-financiera de
los distintos oferentes (pedido de informes, requerimiento de
documentacion, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos,
solicitar cotizaciones de precios a terceras personas y/u organismos
publicos (ej: Unidad Central de Contrataciones, Direccion General de
Estadisticas), consultar bases de datos, etc.-

La comision de evaluacion de ofertas o de preadjudicacion estara
integrada por tres (3) miembros como minimo.

La Comisidon responsable evaluara y calificara las propuestas y
preadjudicard la que resulte mas conveniente a los intereses de la entidad.
La recomendacidn debera estar debidamente fundada.

La informacién obrante en bases de datos de organismos publicos sobre
antecedentes de las personas juridicas que presenten ofertas sera
considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas.

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como asi
también la existencia de pleito contra el Estado Provincial acerca de los
contratos celebrados con éste, seran especialmente considerados a los
efectos de la preadjudicacion, pudiéndose en su caso desestimar la oferta
por inconveniente.

Las entidades contratantes podran dejar sin efecto los procedimientos de
seleccidon de contratistas hasta la instancia previa a la adjudicacidén, sin
gue ello otorgue derecho a la devolucién de los gastos en que hubieren
incurrido en la preparacion de las ofertas, lucro cesante, ni derecho
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alguno a los interesados. En caso de igualdad de condiciones, entre dos o
mas ofertas, la Comisién llamara a los proponentes a mejorarlas, por
escrito y en la fecha que se establezca. En caso de subsistir la igualdad
podrd recomendar la adjudicacion en partes iguales.-

En ejercicio de sus facultades, podrd recomendar a la autoridad de
aplicacion dejar sin efecto el procedimiento licitatorio, sin que ello
otorgue derecho alguno a los oferentes.-

Para el examen de las propuestas presentadas, la Comision de Apertura y
Preadjudicacidon confeccionard un cuadro comparativo de las ofertas en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles posteriores al plazo de vista y
observacion de las ofertas, salvo que por la naturaleza de la contratacion
se exijan plazos diferentes o sean previstos en los pliegos de bases y
condiciones o en la documentacidén que haga sus veces.

Para efectuar una comparacion homogénea, se deben tener en cuenta las
variantes que se presenten en las ofertas, cuando ellas hayan sido
requeridas y se adecuen a las necesidades del organismo, salvo que por la
naturaleza o destino del bien o servicio no fuere posible aceptar las
mismas.

La recomendacién de la Comisidn serd notificada dentro de los tres (3)
dias habiles posteriores a su emision a todos los oferentes, quienes
tendran un plazo de tres (3) dias habiles para realizar observaciones,
aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, los que deberan ser
garantizados mediante un depdsito en la cuenta bancaria de REMSa SA
gue se informa en el Pliego de Condiciones Particulares, por un monto
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la oferta. La falta de
cumplimiento de este requisito al momento de la presentacién producira
el rechazo de aquella, sin sustanciacidn ni tramite alguno.-

En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los
cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedaran en beneficio
de REMSa SA. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se
restituiran las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni
compensaciones de ninguna naturaleza.-

Asimismo, en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares haga
expresa mencion de una marca comercial determinada, se deja aclarado
gue las marcas comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones
que reflejan los pardmetros de calidad requeridos por el Contratante,
guedando a criterio del mismo pre-adjudicar productos con equivalentes
caracteristicas a los indicados en el Anexo, siempre que se ajusten a las
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necesidades del organismo destinatario.

El funcionario responsable debera en todos los casos recomendar la
decisién a adoptar, aun cuando se trate de una sola propuesta valida.

La recomendacidon tendra caracter de dictamen no vinculante y no
generara derecho alguno para el oferente preadjudicado.

Sin alterar la igualdad entre oferentes, la Comisidn responsable podra
pedir, en caso de ser necesario, las aclaraciones pertinentes.

Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciacidn se requieran
conocimientos técnicos especializados, la Comisién podra ser integrada
conforme lo previsto en el articulo 72 de la Ley 8.072. En su defecto, la
Comisidon podra solicitar a reparticiones y/o Organismos publicos toda
clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario y
éstos quedaran obligadas a suministrarlos a la brevedad. Igualmente
cuando se lo solicitaren, los organismos que deben efectuar el analisis
cientifico de muestras, expresaran concretamente y en términos claros,
cuales, en su opinidn, resultan mas convenientes, teniendo en cuenta la
relacion de calidad y precio de todas las ofertas y fines en que sera
utilizados él o los elementos cotizados.

La Comision Evaluadora de Ofertas podra intimar al oferente, bajo
apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias formales e
insubstanciales de su oferta dentro del término que se fije en la intimacidn
precitada.

Competencias de la Comisidon Evaluadora de Ofertas:

a) Examen de los aspectos formales: deberd efectuar la evaluacion del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 8.072, por esta
reglamentacion y por los respectivos pliegos.

b) Examen de la aptitud de los oferentes: la Comisién debe verificar si los
proveedores se encuentran habilitados para contratar. Cuando alguno de
los oferentes no se encuentre habilitado para contratar, deben hacerse
explicitos los motivos de su exclusion.

c) Evaluacion de las ofertas: en el dictamen que se emita, si existieran
ofertas inadmisibles -y en consecuencia motiven su descarte-, la Comision
debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundandolos en las
disposiciones pertinentes; igual procedimiento debe seguirse si hubiera
ofertas manifiestamente inconvenientes y que originen su descarte.
Asimismo deberd dejarse constancia de la evaluacidn de las observaciones
efectuadas.
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d) Recomendacién sobre la resolucién a adoptar para concluir el
procedimiento: en el dictamen pertinente, deben indicarse los
fundamentos normativos de la recomendacidn aconsejada.

IV.1. Aclaraciones y consultas

El “Comitente” se encuentra facultado para solicitar a los “Oferentes”
todas aquellas explicaciones, aclaratorias, referencias o informaciones que
considere necesarias para ilustrar debidamente los caracteres y alcances
de cada propuesta.

Los oferentes deberan responder las solicitudes de informacién dentro de
los 5 (cinco) dias habiles.

Estas deberan ser respondidas por el Gerente de Proyecto propuesto por
el “Oferente”.

Estas consultas se canalizaran por escrito, al domicilio constituido por el
Oferente en la ciudad de Salta.-

IV.2. Evaluacion de ofertas

No se evaluaran propuestas de “Oferentes” que no cumplan con los
criterios de “capacidad econdmica”.

Se procedera a evaluar la “capacidad técnica" de los “Oferentes” en base a
los antecedentes técnicos presentados.

Se procedera a evaluar las ofertas técnicas tomando en consideracion:

» Estandarizacion y calidad de componentes

» Resultados en % de penetraciéon de renovables y menor uso de
generador Diesel

» Crecimiento modular, redundancia

» Simplicidad de O&M

Se procedera a evaluar las ofertas econédmicas considerando:

» Costo de la obra “Llave en mano”
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» Costo total de propiedad (TCO), incluyendo:
o mayor/menor uso de la generacién Diesel
o elementos de reemplazo (ej. Bancos de baterias)
o0 O&M incluyendo costo del enlace de comunicaciones
Para seleccionar la Oferta mas conveniente se considerara:

» Si el oferente tiene la capacidad econdmica de realizar la obra.

» Si el oferente tiene la capacidad técnica de realizar la obra.

» Si la Oferta técnica presentada es de calidad, viable y sus
prestaciones son las requeridas.

» El costo ofertado para esta contrataciéon y el costo total de
propiedad de la planta

MATRIZ DE EVALUACION Y PUNTUACION: A cada oferta se le aplicara la
matriz de evaluaciéon que a continuacion se detalla, ello, siempre que
hayan cumplido con aquellos requisitos minimos establecidos en los
pliegos.

De la aplicacién de dicha MATRIZ, la OFERTA que logre el mayor puntaje,
serd considerada como la OFERTA MAS CONVENIENTE vy se la designard
como la oferta PREADJUDICADA.
La MATRIZ puede asignar un puntaje de hasta 100 (cien) puntos que
surgen de evaluar dos (2) ltems:

MATRIZ DE EVALUACION Y PUNTUACION

FACTORES PUNTAJE MAXIMO
|) PROPUESTA TECNICA 50
) PROPUESTA ECONOMICA 50
Puntaje TOTAL 100
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Para una correcta evaluacion, se solicita que la informacién necesaria para
evaluar los distintos puntos de la matriz, sean presentados de forma clara
y objetiva, siguiendo el orden de los puntos a evaluar en la Matriz. La
informacion debe ser concreta y especifica para cada uno de los puntos. La
informacion necesaria para evaluar la matriz serd autosuficiente y debe
permitir la facil lectura a la Comisidn de Pre adjudicacion.

1) PROPUESTA TECNICA:
El puntaje maximo a otorgar para este item es 50 puntos.
A los efectos de otorgar puntaje, se evaluara la Propuesta Técnica de
acuerdo con lo explicitado a continuacion.

Aspectos Evaluados para el Puntaje de la PROPUESTA TECNICA.

I.A) Antecedentes:

El oferente deberd demostrar experiencia no menor a 2 (dos) afos en la
construccion de microrredes similares a las requeridas en el objeto de la
licitacion, en cuyo caso debera adjuntar copia certificada de los contratos
correspondientes.

No se evaluaran antecedentes de obras que no tengan similitudes con la
obra objeto de este pliego.

Las ofertas que no den cumplimiento a la antigliedad minima quedaran
DESESTIMADAS sin mas tramite.

I.B) Propuesta de desarrollo de la obra:

Aspectos Evaluados Puntaje Factor
Propuesta de trabajo 10 puntos
Metodologia utilizada para brindar el 10 puntos
servicio ofertado

Equipos con una reconocida trayectoria 10 puntos
en el mercado de las energias

renovables
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Plantel técnico, porcentaje de mano de 10 puntos
obra local y curva de inversiones.

Se otorgard el puntaje maximo a las propuestas que prevea la mejor
propuesta y metodologia para cumplir con el servicio que se licita.

|.C) Certificacidon de Calidad

Aspectos Evaluados Puntaje Factor
Plan de respuesta y atencion de
contingencias hasta la recepcion 10 puntos

definitiva de la obra

Se otorgara el puntaje maximo a la Oferta que presente un Plan de
respuesta y atencion de contingencias durante el lapso comprendido entre
la recepcidn provisoria de la obra y la recepcidén definitiva de la misma,
priorizandose la mayor velocidad para la reposicion de los elementos
necesarios y/o subsanacién de defectos y/o reparaciones.-

I1) PROPUESTA ECONOMICA:
Se otorgara el maximo puntaje de 50 (cincuenta) puntos a la Empresa que
oferte el “Menor Precio”. A las restantes ofertas se les asignara un
“puntaje proporcional” en relacion al ubicado en primer lugar.

IV.3. Adjudicacion y firma de Contrato

La adjudicacion recaera en la oferta que resulta mas conveniente,
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demas
condiciones de la oferta, todo lo cual sera apreciado con razonabilidad y
en atencidn al interés de la entidad contratante.

Determinada la Oferta mas conveniente, se le notificara al “Oferente”, en
adelante el “Adjudicatario”, que su Oferta ha sido seleccionada y se lo
convocara para la firma del Contrato en un plazo de 10 dias habiles.

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta
son invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual
se aplicara lo reglado en el Art. 49 de Ley 8072 de Contrataciones de la
Provincia y su decreto reglamentario (art. 69), y el art. 1.262 del Cdédigo
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Civil y Comercial de la Nacién.-

IV.4. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El Adjudicatario deberd presentar dentro de los diez (10) dias de
notificado la adjudicacion, la documentacidon que acredite la constitucion

de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%)
del valor total del monto adjudicado

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma otorgara
derecho al “Comitente” a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la
Garantia de Oferta.

La garantia se podra constituir en las formas descriptas en VIII.2
Constitucion de las garantias. No se admitira el pagaré.-

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que
resultare adjudicatario cargara con los gastos que devengue la posible
celebracion y formalizacidon del contrato de acuerdo a las normas legales
vigentes, sin derecho a reembolso de ninguna especie.-

El sellado del contrato sera soportado en Partes iguales.-

INTERPRETACION: En caso de duda sobre la interpretacion del contrato,
se recurrird al contenido de sus cldusulas, a los términos de la oferta
adjudicada, a la preadjudicacion y adjudicacién, a los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, Generales o a la Documentacién que hiciera sus
veces (llamase Anexo y Otros) con las especificaciones técnicas y planos, si
los hubiera, y la Ley N° 8072 y su Decreto Reglamentario en ese orden de
prelacion.

Las contrataciones se regiran por las disposiciones de la Ley mencionada,
por su reglamentacioén, por el pliego de bases y condiciones generales y
los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o Ia
documentacion que haga sus veces, por el contrato suscripto y por los
términos de la oferta adjudicada en ese orden de prelacidn.

Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecucion del
contrato, seran resueltas conforme a las previsiones del mismo.

CESION: REMSa SA podra autorizar la cesidn total o parcial del contrato,
en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en los
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Art. 43 de la Ley N° 8072 y 63° del Decreto Reglamentario N° 1319/18.
Toda cesién no autorizada sera inoponible, sin perjuicio de lo previsto en
el articulo 27 inc. g).-

Jurisdiccion 'y Competencia: Queda debidamente establecido que
cualquier controversia que se presente con motivo de la interpretacion
y/o ejecucién del contrato, serda sometida a la Jurisdicciéon y Competencia
de los tribunales ordinarios de la ciudad y provincia de Salta. Por lo que, la
compra del Pliego y/o la presentacion de la oferta, en su caso, implicara la
expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdiccién.-

CAPITULO V. EJECUCION DE LAS OBRAS

V.1. Gerente de Proyecto

Dentro de los 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del Contrato, el
“Adjudicatario” pondra en funciones al Gerente de Proyecto, con la
asignacion de las siguientes tareas:

» Canalizar todas las comunicaciones entre “Contratista” vy
“Comitente”

» Establecer un plan de obra general del proyecto (ingenieria,
compras, acopios, transportes)

» Coordinar la ingenieria en detalle.

» Realizar un seguimiento del programa y responsabilizarse de las
acciones necesarias para su cumplimiento.

» Coordinacién de los trabajos y del flujo de informacién entre los

equipos de ingenieria de detalle, los suministradores de equipos y
obra.

V.2. Plan de obra

Dentro de los 15 (quince) dias contados a partir de la firma del Contrato, el
“Contratista” presentard el Plan de Obra y la curva de inversiones
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definitivo, para ser sometidos a la aprobacion por el “Comitente”, el cual
debera expedirse sobre su aprobacion dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a su presentacion; transcurrido este ultimo plazo sin que se
formularan objeciones se considerara aprobado el Plan de Obras.

V.3. Ingenieria de detalle

Como parte del Plan de Obra, estara la confeccidon y aprobacion de la
ingenieria en detalle de la “Central Hibrida”, para lo cual se requerira la
entrega de la siguiente documentacion:

» Disefio en detalle de la solucion propuesta, con diagramas, unifilares
y descripcion detallada de prestaciones y rendimientos esperados.

» Memoria técnica con planos, calculos y toda la documentacién
técnica que cumplimente todos cada uno los puntos del
anteproyecto

» Guia de operacion de la “Central Hibrida” - preliminar.
» Guia de operacion del monitoreo remoto - preliminar.

V.4. Gerente de Obra

Existira un Gerente de obra que sera el encargado de las siguientes tareas:
o Responsable de la recepcidn y certificacion de materiales.
o Responsable de seguridad e higiene en el trabajo.
o Responsable del material depositado en la obra.
o Responsable de coordinacién de montaje.
o Responsable de coordinacién de pruebas.
o Responsable de la formacién del personal de obra.
o Gestidon y coordinacion de equipos y contratistas.

o Ejecucién, seguimiento y control de los proyectos.
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o Certificaciones de obra.

V.5. Libros de Obra:

Para la gestion de obra se utilizaran los siguientes tipos de registros:
» Libro de Actas de Obra
» Libro de Actas para Servicio de Seguridad e Higiene
> Libro de Ordenes de Servicios.
» Libro de Pedidos y Reclamos de Empresa.

Los libros deberan cumplimentarse obligatoriamente y seran provistos por
el Contratista, debiendo ser presentados a la Inspeccion.

V.6. Acopio de materiales

El “Contratista” podra realizar el acopio de partidas de materiales en un
depdsito seguro acordado con el “Comitente”, como paso previo a su
envio a Obra.

Se informara a la Inspeccion la oportunidad de cada acopio para proceder
a la certificacion correspondiente.

El sitio para el acopio, en la Ciudad de Salta, sera propuesto por el
Contratista y Aprobado por la Inspeccion del Comitente, luego de verificar
las condiciones de seguridad y proteccion adecuada del equipamiento
depositado. Paneles fotovoltaicos, estructuras, inversores, cables, etc.

V.7. Cartel de obra y senalizacion:

En el arranque de la Obra y en el lugar que indique la Inspeccién, el
“Contratista” debera colocar un cartel de obra, segun el modelo indicado
por el “Comitente”.
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Es obligacion del “Contratista” sefialar las zonas de transito vehicular y/o
peatonal donde exista peligro ocasionado por la ejecucion de los trabajos,
utilizando letreros reglamentarios y por la noche luces de peligro para las
inscripciones y obstaculos.

Las excavaciones se protegerdn adecuadamente para evitar accidentes
con personas o animales.

V.8. Replanteo e inicio de obra

El inicio de obra in-situ, serda posterior al acopio de materiales vy
acondicionamiento del shelter.

V.9. Verificacion de materiales

El Comitente por si 0 a través del la Inspeccion de obra que se designe, en
adelante La Inspeccion, verificard que los materiales en el depésito de
acopio y en obra, se ajusten a las caracteristicas técnicas del Disefio de
Detalle aprobado.

V.10. Programacion de cortes de energia:

La programacion de cortes de energia para ejecucion de los trabajos sera
solicitada por el “Contratista” y sera aprobada por la Inspeccidn.

V.11. Modificacion del plazo de obra:

El plazo establecido podra ser ampliado Unicamente en los casos en que
fundadas causas de fuerza mayor, impidieran el desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera solicitar a través de la Inspeccién, la ampliacién de
plazo que estime corresponda, dentro de los 10 (diez) dias de producida la
causa de fuerza mayor; caso contrario, no sera considerada la solicitud.

Se consideraran los casos de fuerza mayor: suspension de los trabajos por
huelgas no imputables al Contratista, dificultades en la obtencién de los
materiales y/o equipos, o mano de obra por causas no imputables al
Contratista.

V.12. Documentacion técnica necesaria para la recepcion provisoria.
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Una vez terminados los trabajos, el “Contratista” debera presentar una
carpeta conteniendo la documentacion y planos Conforme a Obra (CAO).

Una copia de esta sera entregada en soporte digital (CD).

Los juegos estaran formados por:

VVVVYVYY

Memoria descriptiva y de proyecto ejecutado

Diagrama unifilar de interconexién de equipos.

Plano con la ubicacidn de equipos, cableados subterraneos y aéreos.
Plano de las instalaciones eléctricas internas.

Folletos técnicos de los componentes del sistema.

Manuales de Operacidén y Mantenimiento.

V.13. Ensayos:

Se deberan realizar ensayos de operacion antes de la puesta en marcha y
recepcion provisoria de la obra, para lo cual:

>

La “Contratista” deberda presentar a la Inspeccion con una
antelacion no menor de 3 (tres) dias, el correspondiente “Protocolo
de Ensayo final de Obra”.

En el mismo se deberan describir las distintas comprobaciones,
ensayos, mediciones, etc. a realizar previamente a la puesta en
marcha de la “Central Hibrida”

En el caso de las mediciones, debera indicarse en una columna
contigua a la descripcién, los valores o rangos que se deben
considerar como aceptables, en columna adyacente a la anterior se
registrard el valor real medido en el ensayo.

La planilla debera ser refrendada por el Representante Técnico de la
Contratista y el Inspector de la Obra.

La totalidad de los ensayos se terminaran satisfactoriamente con
antelacion a la puesta en marcha y recepcion provisoria.

V.14. Puesta en marcha, recepcion provisoria.
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En la puesta en marcha se labrara un Acta en la cual se dejara constancia
de la operaciéon de conexion, las mediciones, como asi también de las
observaciones que se detecten o de cualquier vicio aparente.

La Recepcién provisoria se llevara a cabo cuando la obra se encuentre
totalmente terminada, con arreglo al Contrato y superadas las

observaciones que pudieran existir en el Acta de puesta en marcha.

V.15. Limpieza de Obra:

El “Contratista” serd el responsable de mantener el orden y la limpieza en
la obra hasta la recepcidn provisoria.

Al terminar la obra, procedera a retirar en las zonas adyacentes, todos los
sobrantes y desechos de materiales que se hayan producido por efecto del

trabajo.

V.16. Recepcion Definitiva:

El plazo de conservacion y garantia a cargo del “Contratista” sera de 365
(trescientos sesenta y cinco) dias contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidén Provisoria.

Cumplido este plazo, se otorgara la Recepcidon Definitiva, liberandose el
pago del importe retenido como “Fondo de reparo”

V.17. Capacitacion:

Se debera capacitar durante la ejecucion del proyecto al personal de
planta que realizara el mantenimiento durante la etapa de operacion.

Se proveera material impreso y en medio electrénico con el desarrollo del
curso y las planillas de asistencia del personal debidamente

cumplimentadas.

CAPITULO VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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VI.1. Localizacion del proyecto

El sitio donde se localizard el proyecto “Central Hibrida” es la localidad de:
» Amblayo — Salta — Argentina
» Latitud -25.547672°
» Longitud -65.820309°

> Altitud 2386 m.s.n.m.

VI.2. Recurso solar

Sobre el 5DhrE. un Temp. Velocidad
Mes p!anﬂ plano incl. 0) de viento
horizontal 30° (m/s)
Ene 225.1 196.8 16.63 2.2
Feb 195.7 188.3 15.57 2.1
Mar 190.6 204.9 14.61 1.8
Abr 162.5 203.7 11.69 1.8
May 140.0 195.9 7.64 1.9
Jun 115.4 167.0 5.89 1.9
Jul 136.4 196.7 5.45 2.2
Ago 166.0 218.4 8.18 2.5
Sep 193.5 222.2 10.32 2.7
Oct 227.9 229.6 15.01 2.8
Nov 235.7 212.2 15.93 2.7
Dic 238.1 202.0 16.10 2.3
ARo 2226.9 2437.7 11.90 2.2

VI.3. Potencia y Perfil de consumo

A efectos de colaborar en la presentacion de una propuesta completa, el
“Comitente”, con los datos de potencia instalada y consumo eléctrico
normalizados de la localidad, ha modelado la “Central Hibrida” cuyas

33



principales caracteristicas se incluyen en el presente capitulo, las cuales
deben interpretarse como guia de referencia.

Para el proyecto a presentar, se deberd considerar todas estas
especificaciones como basicas y minimas, pudiendo incluirse mayores
funcionalidades para un mejor suministro eléctrico en la localidad.

El proyecto de referencia toma como base de disefio una capacidad de
funcionamiento de planta de 24 horas con un perfil de consumo
domeéstico supuesto a lo largo del dia segun las tablas adjuntas para una
demanda de potencia maxima de 27kW de todos los usuarios conectados
a la red de distribucién rural:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV DIic
1 6% 49% 35% 37% 43% 49% 40% 40% 38% 39% 36% 38%
2 34% 43% 33% 32% 33% 40% 33% 35% 35% 36% 30% 32%
3 32% 36% 28% 25% 33% 36% 31% 34% 29% 32% 26% 28%
4 30% 28% 27% 27% 2% 35% 30% 30% 29% 29% 26% 27%
5 28% 27% 29% 26% 31% 37% 29% 47% 27% 27% 25% 26%
6 27% 27% 28% 27% 1% 30% 30% 46% 28% 27% 25% 27%
7 26% 28% 29% 27% 36% 38% 34% 43% 28% 23% 24% 24%
8 24% 28% 32% 32% 38% 42% 36% 46% 30% 28% 24% 24%
9 0% 27% 28% 33% A0% % 34% 26% 30% 30% 26% 26%
10 32% 27% 31% 34% 43% 45% 35% 31% 33% 28% 26% 27%
11 32% 28% 32% 37% 44% 44% 36% 38% 38% 32% 28% 27%
12 29% 44% 32% 3% 42% 46% 35% 26% 33% 3% 29% 1%
13 29% 26% 34% 38% 43% 42% 31% 35% 34% 33% 3% 3%
14 28% 26% 31% 39% 41% 42% 34% 36% 32% 35% 27% 30%
15 3% 28% 28% 38% 43% 42% 33% 7% 35% 3% 2% 28%
16 30% 23% 30% 36% A% 44% 33% 34% 29% 35% 26% 29%
17 31% 30% 27% 36% 42% 47% 36% 33% 32% 35% 27% 30%
18 33% 28% 28% 39% 43% 49% 36% 45% 309 35% 30% 32%
19 32% 28% 28% 35% 50% 55% 44% 56% 38% 36% 37% 3%
20 34% 42% 41% 58% 68% 73% 61% 74% 49% 41% 46% 41%
21 45% 46% 57% 62% 2% 7% 66% 81% 63% 60% 58% 56%
22 55% 58% 58% 61% 1% 78% 69% 82% 63% G2% 58% 57%
23 55% 54% 52% 50% GE% 74% 60% 3% 59% 55% 53% 55%
24 48% 60% 43% 50% 53% 62% 2% 66% 51% 50% 45% 48%

Tabla: Perfil horario mensual de Potencia (kW).

Este perfil de carga supone una estimacién de consumo en torno a los 90
MWh al afio.
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ENE FEB MAR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV oic

1 9,77 13,16 3,47 11,48 13,21 10,85 10,85 10,28 10,58 9,63 10,35
2 9,25 1,54 878 2,93 1087 5,00 8,56 232 9,77 2,08 B.ED
3 8,66 9,72 765 9,00 3,74 8,39 3,18 794 8,69 7.07 7,67
4 819 1T 731 851 u3s .21 .06 7,4 7.83 601 7.29
5 761 7A0 779 8,35 850 7.E8 12,60 740 7.40 G680 707
[ 7,14 736 743 8,24 8,06 8,10 12,40 7.45 7,25 6,86 7.5
7 658 756 788 9,59 10,28 5,18 11,72 752 6,12 G648 6.55
8 643 A5 B53 1045 1141 3.61 12,44 797 7,65 6,55 643
9 8,10 7,29 7,56 10,71 1112 207 7,13 #,19 8,03 7.02 6,98
10 857 740 £35 11,66 12,06 956 837 880 7,43 752 7.25
11 8,73 752 857 11,77 1153 9,59 10,35 945 8,57 761 740
12 7,90 11,99 B69 11,30 12,51 9,36 698 9,02 8,89 7,76 BA4
13 7,70 707 9,07 11,50 11,36 824 538 5,07 5,00 8.3% 548
14 7.54 707 B33 10,98 11,21 8,27 8,70 8,71 9,45 7,29 B,15
15 BA5 779 7,76 1157 1141 898 5,95 954 491 .34 784
16 819 632 7.99 11,00 1181 5,00 5,25 776 9,34 713 7.52
17 837 E,01 738 11,43 12,58 1 53 E96 8,665 0,34 7,29 £,03
18 884 e 172 11,68 1312 9,63 13,02 2,06 9,41 708 B.ES
15 B.64 752 763 1341 14,74 11,95 15,05 10,28 9,63 10,10 5,23
20 937 11,21 10,98 14,29 19,73 16,56 20,03 13,12 10,96 12,29 11,14
11 1222 12,42 1530 19,33 20,70 17,84 2196 16,90 16,31 15,59 15,19
2| 1283 15,68 15,53 19,24 21,17 18,52 22,01 16,99 16,63 15,95 15,41
23| 12,72 14,69 13,95 17,78 2009 16,20 19,73 15,91 14,81 14,40 14,96
24 1252 16.25 11,70 13,48 14.40 16,72 13.85 17.73 13,68 13,39 12,15 13,25
KWh 219,65 227,70 221,27 251,96 230,57 315,07 258,53 29538 239,78 235,35 214,16 219,53

Tabla: Perfil horario mensual de consumo de Energia (kWh).

VI.4. Modelo de solucion

Sobre los datos normalizados mencionados anteriormente en VI.1
Potencia y Perfil de consumo, se ha utilizado la aplicacién Homer Pro para
modelar la “Central Hibrida”, siendo las principales caracteristicas
resultantes las que se detallan a continuacion:

Cuadro N2 1: Caracteristicas basicas de la “Central Hibrida"”. Proyecto Bdsico de Referencia.

Paneles (kW) 48 Capacidad 100
Generador (kVA) 100 Horas 306
Generador
Arquitectura Baterias kWh 250 Produccién (kWh) 7 650
Inversor (kW) 100 Combustible (L) 2717
Despacho cC Autonomia (hr) 19.3
LCOE (u$s) 0.340 Costo ciclo ($/kWh) 0.211
VPN (u$s) 357 761 Baters Capacidad Nominal (kWh) 250
— aterias
Costos Operacion (u$s) 12315 Capacidad Nominal dtil (k\Wh) 200
Inversién inicial (u$s) 215150 Vida atil (kWh) 750 000
Combustible (u$s/yr) 5435 Expectativa vida qtil {yr) 12.8
Fracc. Ren. (%) 91.6 Capacidad (kW) 48
Combustible total (L) 2717 Potencia media (kW) 124
Carga insatisfecha (%) 0.0 Generador PV Produccion m@la (kwh/d) 297
Factor de capacidad (%) 25.7
Carga insatisfecha (kWh/afio) 0.0 Produccién total (KWh/yr) 108 270
Prod. Elec. (kWh/afio) 115920
Sistema
Prod. Térm. (kWh/afio) 7650
Cons. Elec (kWh/afio) 90 965
Cons. Térm. (kWh/afio) 0,00
Exceso de elec (%) 11.1
Exceso de elec (kWhfafio) 12 826
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Los costos y precios utilizados en la simulacién son referenciales y no
representan los costos o precios reales asociados a la Obra.

VL.5. Lugar de instalacion

El predio para la construccién del proyecto se encuentra en la localidad de
Amblayo- Provincia de Salta, el que sera provisto por el “Contratista” y
cuenta con el area necesaria para la realizacion de este.

VI.6. Instalaciones existentes en el sitio

La red de distribucidn aislada en baja tension (BT) es trifasica y tiene un
esquema de conexidn tipo TN.

La Central Térmica de la localidad opera con:

» Dos grupos Perkins de 100 KVA c/u alimentacidn diésel controlador
ComAp.

» 200 KVA es la potencia total: la que se despacha y la de reserva. La
antigliedad de los equipos es 8 afos.

» La dotacidn actual asignada a la central es de 4 operarios calificados.

VI.7. Requerimientos especificos del sitio

Los estudios de Impacto ambiental, los estudios geotécnicos, cualquier
otro estudio y las autorizaciones seran a cargo del “Contratista” y deberan
ser incluidas en la cotizacién de la “Central Hibrida”.

La “Central Hibrida” sera conectada a la red rural de distribucion aislada
en baja tension (BT) mediante un interruptor automatico de BT — se
sugiere de la linea ABB SACE TMAX proveer e instalar por el Contratista.

La propuesta debe incluir la integraciéon de los equipos generadores

diéseles existentes a la “Central Hibrida” para su funcionamiento
automatico.
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No estan incluidos en el proyecto “Central Hibrida” las lineas rurales de
baja tension, ni la conexidn a las cargas de cada consumidor en la linea
rural.

Se deja expresamente aclarado que todo tramite y/o gestion necesaria
gue afecten terrenos relacionados con la obra ya sean de organismos
oficiales, privados y/o particulares quedaran a cargo exclusivo del
“Comitente”.

VI.8. Diagrama de la red de distribucion

N Amblayo
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VI1.9. Fotos del sitio
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CAPITULO VII.ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

VIl.1. Concepto de Central-Hibrida
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Combinaciéon de equipos electrénicos que controlan la dinamica eléctrica
de generaciéon y consumo, administrando la generacidon solar, el
almacenamiento de energia en baterias, la atencidn de los consumos
demandados y los generadores externos de respaldo de la operacion.

El esquema basico cuenta con dos partes claramente identificadas:

» Barra de Corriente Alterna 3x380/220 V : Donde acomete la parte
alterna del inversor bidireccional CC a CA, el grupo electrégeno de
respaldo, los consumos y el inverter solar on-grid si hay dispositivo
de acoplamiento en CA.

» Barra de corriente continua: Donde acomete la parte continua del
inversor bidireccional CC a CA, las baterias y el regulador de carga
solar MPPT si hay dispositivo de acoplamiento en CC.

Consumos

GEMLET 1R
AR ML e |

Central Hibrida

Esquama tipico o

scoplamiento GGy GA o1

La “Central Hibrida” podra equiparse con sistemas de baterias de
almacenamiento de tecnologia:
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» LV (bajo voltaje): Bancos de baterias de 48 VCC

» HV (alto voltaje): Bancos de baterias de mayor voltaje, tipicamente
480 a 640 VCC

Para un funcionamiento correcto se deberd integrar los diferentes
elementos en un Unico sistema de control que gestionan el flujo de
energia, asegurando la estabilidad del suministro y los parametros de
seguridad de los componentes.

VII.2. Sistema de control

La “Central Hibrida” contard con un sistema de control que realizara el
monitoreo permanente y en forma automatica el funcionamiento de
todos y cada uno de sus componentes, combinando las diferentes fuentes
de energia.

Control de carga de baterias

» Las baterias se cargaran con un algoritmo de carga de tres etapas:
Bulk, Absortion y Float, siempre bajo control del BMS

» Todos los elementos que provean carga a las baterias (Inverter Off-
grid / Regulador de carga MPP) trabajaran coordinados con la
misma etapa de carga.

» En caso de que la generacién proveniente de los paneles solares
supere la demanda de consumo y la capacidad de carga de las
baterias, el sistema limitara la generacion solar para no sobrecargar
a las baterias.

Control de estabilidad de red

» Los inversores bidireccionales CC/CA proveeran la potencia
demandada manteniendo la estabilidad de la red.

» Realizardn un monitoreo permanente del SOC (estado de carga) de
las baterias y accionara el arranque y parada del generador de
respaldo cuando se alcancen los limites inferiores y superiores
respectivamente.
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Registracion de datos

» El sistema de control registrara las principales variables de
operacion del sistema y las permitird consultar en un sistema Web
ampliamente accesible.

Alarmas / Warnings
» El sistema de control detectard e informara en forma automatica la
ocurrencia de alertas o alarmas principales. Incluyendo la falta de
recepcion de datos.
» Asimismo, registrard las principales variables de operacion del
sistema y permitira consultarlas en un sistema Web ampliamente

accesible.

VIIL.3. Propuesta de “Central Hibrida”

El informe de ingenieria conceptual contendra el disefio de la “Central
Hibrida” propuesta, con su esquema y los elementos propuestos para su
funcionalidad.

La propuesta debera:

» Contar con una integracion completa de los componentes,
certificada por el/los fabricantes.

» El disefo propuesto y sus elementos deberan tener antecedentes
de instalaciones andlogas implementadas exitosamente en
ambientes similares.

» lgualar o mejorar los pardametros de penetracion de renovables y
horas de uso del generador consignados en VI.4 Modelo de

solucion

» Contar con facilidades de monitoreo remoto de todas las variables
significativas.
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La ingenieria conceptual se acompanara con el reporte de produccién
estimada y rendimiento que cumpla con las siguientes caracteristicas:

>

>

>

Realizado con Homer Pro con las coordenadas del sitio
La base de datos Meteonorm 7.3

El perfil de carga y consumo suministrado en CAPITULO VI
Especificaciones Técnicas Particulares

Los elementos propuestos.

El informe de ingenieria debera incluir un circuito multifilar de Ia
central fotovoltaica con respaldo térmico, asi como una descripcion
del funcionamiento de la central propuesta en cada hipotesis de
funcionamiento considerada por el oferente.

En base a este disefio, se debera incluir en la Oferta una “Central Hibrida”
totalmente integrada, probada en el mercado y en un todo de acuerdo a
las especificaciones de CAPITULO VI Especificaciones Técnicas Particulares
y CAPITULO VII Especificaciones Técnicas Generales.

VIl.4. Médulos Fotovoltaicos.

Los mddulos fotovoltaicos tendrdn los siguientes requerimientos minimos:

>

Moddulos de Alta Potencia, de silicio monocristalino, PERC, media
célda, con marco, simple faz, de potencia >= a 440 Wp. Tendran una
tolerancia de potencia 0%~+3%.

Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2000.

Tension de aislamiento >= 1000 VCC; diodos de by-pass

Marca con grado >= a BBB en el PV ModuleTech Bankability Ratings
del 2020 y/o 2021.

Garantias minimas:
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» Contra defectos de fabricacién: >= 10 afos.
» Degradacion lineal en 10 afios: <= 10 %
» Degradacion lineal en 20 afios: <= 20 %

VIL.5. Estructura soporte de mddulos fotovoltaicos.

Las estructuras soporte de los paneles solares tendrdn los siguientes
requerimientos minimos:

El proveedor de la estructura calculara, diseiara, fabricard y suministrara
la estructura fija sobre suelo adecuado para el proyecto, teniendo especial
consideracion las caracteristicas de la ubicacidon geografica y bajo estricto
cumplimento de la normativa vigente.

» El sistema de estructura se compondrd de perfiles de acero
conformados en frio.

» Todos los elementos estructurales seran unidos mediante tornillos,
no existiendo ninguna soldadura en obra.
» Todos los perfiles serdn protegidos con un tratamiento de zinc

mediante galvanizado en caliente.

» La fijacidn de los paneles solares sera mediante piezas de sujecion
con tornillos.

» Fijacion de la estructura al suelo mediante: Hincado, micro-pilotes,
pilotes, tornillos de cimentacidon o zapata de hormigon.

» El disefio de la estructura y la cimentacion deberd verificar
cumplimiento norma CIRSOC.

» Tener especial consideracion en la carga de nieve y en los vientos
maximos, los cuales en ocasiones superan a los de la norma CIRSOC.

Garantias minimas:

» Contra defectos de fabricaciéon: >=5 afios.
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» El proveedor de la estructura debera cumplir con los certificados
estandares internacionales 1SO 9000, controlado por BVQl y
certificado 1SO 14000.

VII.6. Inversores bidireccionales CC/CA

Estos inversores son los responsables de la formacidn de la onda AC de la
micro-red y de la generacidn trifasica 3x380/220de la misma a partir de
CC.

Los equipos propuestos seran monofasicos conectados en arreglos
trifasicos, para cubrir la potencia de diseiio de la propuesta considerando

que:

» Se deberad considerar la potencia efectiva real de los equipos
considerando una temperatura de funcionamiento de 40 grados.

» Se deberd ajustar la potencia efectiva real de los equipos a la
degradacién de potencia (derating) propuesta por el fabricante para
la altitud del sitio.

» Debera considerarse capacidad de picos de potencia de un 150%.

El moédulo interno CC/CA sera bi-direccional (inversor/cargador) vy
contaran con una entrada AC donde se conectara la alimentacién del
grupo electrégeno y bypass con accionamiento automatico; esta entrada
alimentara al modulo interno de carga CC que se utiliza para proveer
energia a la barra CC y en consecuencia cargar las baterias y proveer

servicio cuando se opere en contingencia con el grupo electrégeno.

Los inversores bidireccionales CC/CA tendran los siguientes
requerimientos minimos:

» Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones Off-grid
» Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 2
» Con interfaz de control al BMS de las baterias

» Ciclos de carga Bulk, Absortion, Float
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» Certificaciones: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1

Garantias minimas:

» Contra defectos de fabricaciéon: >=5 afios.

VII.7. Reguladores de carga MPPT

Estos reguladores de carga son los responsables de |la generacién a través
de moddulos fotovoltaicos directamente al bus CC, en el esquema de
micro-grid tipico inyecta la generacion por medio de acoplamiento CC.

Los reguladores de carga MPPT tendran los siguientes requerimientos
minimos:

» Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones
» Tecnologia MPPT

» Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 3
» Con interfaz de control al BMS de las baterias

» Ciclos de carga Bulk, Absortion, Float
Garantias minimas:
» Contra defectos de fabricaciéon: >=5 afnos.

VIIL.8. Inversores On-Grid.

Estos inversores son los responsables de la generacidon a través de
madulos fotovoltaicos conectados a una red existente, en el esquema de
micro-grid tipico inyecta la generacién por medio deacoplamiento CA.
3x380/220.

Los equipos seran trifasicos para cubrir la potencia de diseifio de
acoplamiento AC de la propuesta considerando que:

46



» Se deberad ajustar la potencia efectiva real de los equipos a la
degradacién de potencia (derating) propuesta por el fabricante para
la altitud del sitio.

Los inversores On-Grid tendran los siguientes requerimientos minimos:

» Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones con
acoplamiento CA

» Certificado por el fabricante del inverter Off-Grid para acoplamiento
CA

» Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 4

» Proteccidn contra sobretensiones (DPS): Tipo 1+2 (CC), Tipo 1+2
(CA)

Garantias minimas:

» Contra defectos de fabricacion: >= 5 afios.

VII.9. Baterias de almacenamiento.

Estas baterias son las responsables del almacenamiento de la energia de la
“central Hibrida”. Se utilizard tecnologia de Litio LFP (lithium iron
phosphate).

Se configuraran bancos de baterias para alcanzar la capacidad del disefio
propuesto considerando que:

» Se agruparan los modulos en racks, conectados en serie y/o paralelo
de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

» Todos los médulos deben ser controlados por un BMS con interface

con los controladores de carga aprobado por el fabricante de las
baterias.
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» Se debera ajustar la capacidad nominal y efectiva de las baterias a la
degradacidon (derating) recomendada por el fabricante para la
altitud del sitio.

» Se consignarda claramente su capacidad nominal y efectiva
considerando la DOD (profundidad de descarga) recomendada por
el fabricante.

Los baterias tendrdn los siguientes requerimientos minimos:
» Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones Off-grid

> BMS del fabricante

» Certificadas para su integraciéon de BMS por el fabricante de los
inverters off-grid

» Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 5

» Cantidad de ciclos a 25° centigrados y 80% de profundidad de
descarga (C2) >= 5000.

» Modular y de disefio compacto.
» Mantenimiento minimo.
Garantias minimas:
» Contra defectos de fabricacion: >=5 afios.
» Capacidad utilizable al limite del plazo de garantia: >= 80 %

VII.10. Puesta a tierra

Se debera instalar todos los elementos de la obra asegurando la correcta
puesta a tierra de los circuitos eléctricos.

Ademas, todas les estructuras soportes de paneles se conectaran a una
malla de tierra para asegurar su equi-potencial con respecto a tierra.
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Para eso:
> Se instalard una malla de tierra de cable cobre desnudo de seccidon
>= 35 mm2 con jabalinas para asegurar que las mediciones del valor

de la resistencia de la toma de tierra sean < 10 Q.

» Cada estructura se vinculara a esta malla de tierra con conductor de
cobre >=16 mm?2

» Cada equipo electronico, gabinete o estructura metalica se vinculara
a esta malla de tierra con conductor de cobre >= 16 mm?2

VII.11. Tablero de corriente continua principal.

El tablero de corriente continua principal permitira la conexidon eléctrica
en paralelo a la barra de corriente continua de:

> Bancos de baterias
» Inverters
» Reguladores de carga MPPT

Cada circuito tendra protecciones de tipo fusible, dentro del tablero o
proximo al dispositivo conectado.

Para el caso de los Inverters Off-Grid la proteccion serd una seccionadora
c/fusible.

Se deberdn disefiar al tablero minimizando las perdidas 6hmicas de barras,
fusibles y conexiones para que el sistema, incluido los cables de
conexiones de los dispositivos, tengan un ripple en CC <= 1.5 % a plena
carga de potencia de inverters.
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En caso de que sea requerido para el monitoreo del SOC de las baterias, el
shunt correspondiente se alojara en el tablero de corriente continua.

VIl.12. Tablero de corriente continua strings

El tablero de corriente continua strings contendra las protecciones de los
strings fotovoltaicos que alimentan a los reguladores de carga MPPT y/o
inverters on-grid:

» Fusibles en cada string fotovoltaico

» Descargadores de alto voltaje (para los circuitos que no lo posean
en el dispositivo).

VII.13. Tablero de corriente alterna principal.

El tablero de corriente alterna principal permitira la conexién eléctrica en
paralelo a la barra de corriente alterna de 3x380/220:

» Las salidas CA de los inverters Off-grid
» Las salidas CA de los inverters On-grid

» La carga de la micro-red
Cada circuito tendra protecciones termomagnéticas dentro del tablero.

VII.14. Tablero de corriente alterna del generador.

El tablero de corriente alterna del generador contendra el circuito de
entrada del generador que se conectard a las entradas de CA de los
inverters Off-grid a través de una termomagnética.

VII.15. Cableado de CC — elementos a la barra de CC

El cableado de corriente continua de los elementos Baterias, Inverters Off-
grid y Reguladores de carga MPPT, debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:
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Cables unipolares, conductor de cobre. IRAM 2178 / IEC 60502-1
Con terminales de cobre estafado, identados a compresion

Seccion adecuada para una perdida 6hmica <= 1.5 % a la corriente
maxima de carga y descarga de los equipos.

Se deberan prestar especial atencién a la simetria en la longitud de
los cables para que el sistema, incluyendo el tablero de corriente
continua principal, tengan un ripple en CC <= 1.5 % a plena carga de
potencia de inverters.

VII.16. Cableado de CC - paneles fotovoltaicos

El cableado de corriente continua de los Strings fotovoltaicos de paneles
solares debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

>

\74

Expuestos a la intemperie, por caferias o uso interior: utilizando
cables de doble aislacion con proteccién UV, conductor de cobre
estafiado. Norma IEC 60228/60029

Enterrados: utilizando cables subterrdneos de doble aislacion,
conductor de cobre. IRAM 2178 |IEC 60502-1

Conectores MC4 (proteccidn IP65) para conexiones a la intemperie.
Seccion adecuada para una perdida 6hmica <= 1.5 % a Imp en STC.

Todos los conductores deberan estar identificados en los extremos.
(string, nro, +/-.etc.)

VII.17. Cableado de CA

El cableado de corriente alterna debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:

» Cables unipolares, conductor de cobre. IRAM 2178 / IEC 60502-1

» Colores de los conductores normalizados. 3L+N+PE
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» Seccion adecuada para una perdida 6hmica <= 1.5 % a la corriente
maxima.

VII.18. Estacion Meteoroldgica

Se deberda proveer una central meteoroldgica para integrar al sistema de
monitoreo, la misma dispondra como minimo de los siguientes equipos:

» Un Anemodmetro.

» Un Pirandmetro en plano horizontal.

» Medidor de temperatura ambiente.

» Un Pirandmetro para poner en el plano del panel

» Un sensor de temperatura para poner en el panel
Garantias minimas:

» Contra defectos de fabricacién: 1 afo.

VII.19. Sistema de Seguridad.

Se deberd suministrar e instalar los siguientes dispositivos de seguridad:
» Camaras para exterior full HD dia / noche: 6.
» Camaras para interior full HD dia / noche: 2.

» Sistema de almacenamiento local para grabacion (capacidad 10
dias).

» Gateway para conexion al exterior.
» Sistema de alarma c/deteccion de movimiento.

Garantias minimas:
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> Contra defectos de fabricacidn: 1 afio.

VI11.20. Obra Civil

Las tareas por realizar en la obra civil incluiran:
Preparacioén del terreno general.

» Trabajos de desbroce en cuanto dificulte el montaje de las
estructuras y alambrado perimetral.

Preparacion del terreno para construcciones.
» Trabajos de excavacién de la capa superior.
» Apisonar y compactar en capas.
» Nivelado del terreno.

Cimentaciones.

Para el caso de construcciones humedas, montaje de construcciones
metalicas pre armadas

» Platea de hormigdén armado con acometidas subterraneas.
Para el caso de instalacion de containers:

» Platea de hormigdn armado con acometidas por pilar lateral.

» Ejecucion de zanjas

» Tendido de malla de tierra para estructuras soportes de paneles e
instalaciones.

» Instalacion de cafios corrugados bicapas de didmetro necesario para
strings fotovoltaicos.
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» Instalacion de arqueta concentradora de strings fotovoltaicos
Alambrado perimetral

» Instalacion de valla tipo olimpica de 2,20 m. de altura (incluyendo
alambre de puas y pilares a 3 m. de distancia, con esquineros y
tensores.

Recinto para Baterias y equipos

Construccion o instalacién de un recinto para baterias y equipos a fin de
protegerlos de las condiciones meteoroldgicas.

» Para el caso de dispositivos con grado de proteccion IP 65 o superior
estos podran estar en el exterior, previéndose de todas maneras un
techo o alero que los proteja.

» El recinto deberd disponer de los elementos de ventilacion /
refrigeracion que se precisen para asegurar la vida util y mantener
la temperatura de trabajo dentro del rango recomendado porel
fabricante.

Garantias minimas:

» Se debera garantizar por defectos de materiales, ejecucidon, montaje
y puesta en funcionamiento por el término de un (1) afio.

VII.21. Obra Mecanica y Eléctrica.

Se enumeran las tareas por realizar en la obra mecanica y eléctrica, estan
detalladas en el presente capitulo y los detalles formaran parte de la
propuesta

» Puesta a tierra

» Montaje de estructuras soporte de paneles

» Montaje de paneles

» Tendido de cafierias para string fortovoltaicos y arqueta
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» Montaje de tableros en recinto para baterias y equipos

» Cableado de strings fotovoltaicos a tablero cc strings

> Instalacion de baterias

» Cableado de baterias a tablero CC principal

» Instalacion de inverters y cargadores MPPT

» Cableado de estos a tablero CC principal

» Cableado CA generador

» Cableado CA salida

Garantias minimas:
» Se debera garantizar por defectos de materiales, ejecucion, montaje
y puesta en funcionamiento por el término de un (1) aio.

» Se deberd garantizar por defectos de materiales, del montaje vy
puesta en funcionamiento por el término de un (1) afio.

» Es requisito “sine qua non” que el fabricante avale que sus equipos

son aptos para operar a la altura donde se instalara el proyecto.

VIl.22. Capacidades de la empresa oferente que realizara el EPC

(Ingenieria, Compras y Construccion) del Proyecto.

i. Excluyente:
a. Debe contemplar un 10 % de mano de obra local.
b. Antecedentes de construccion de micro-redes hibridas y/o
plantas solares fotovoltaicas durante los ultimos 3 afios.
c. Debera tener dentro de su estructura un departamento de
ingenieria especializado en proyectos de energias renovables.
d. No podra tercerizar el servicio asociado al pliego ni trasladar

los riesgos de este, si podrd realizar subcontrataciones para
tareas “en campo”.
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Deseable:

a. Contar con Norma ISO 37001 “Sistema de Gestidn Anti
soborno” certificada o en proceso de certificacion.

b. Contar, ya sea en forma directa o mediante subcontratistas,
con experiencia en el uso de los principales componentes
eléctricos y/o electrénicos de la micro-red hibrida y/o plantas
solares fotovoltaicas.

c. Contar, ya sea en forma directa o mediante subcontratistas,
con experiencia en la integracién y/o automatizaciéon de los
equipos diésel que conforman la micro-red.

d. Deseable contemplar un 30% de mano de obra local.

e. Debera contar con Norma ISO 9001-2015 “Sistema de gestidn
de la calidad” certificada o en proceso de certificacion.

f. Debera contar con Norma ISO 45001 “Sistemas de gestion de
salud y seguridad en el trabajo” certificada o en proceso de
certificacion.

VII.23. Capacitacion.

Se debe contemplar la realizacion de una charla informativa y de
concientizacion en la comuna donde se instalara la micro red.

Se deberd capacitar durante la ejecucion del proyecto al personal de
planta que realizara el mantenimiento durante la etapa de
operacion en cada localidad.

VII.24. Garantias:

Ademas de las garantias particulares mencionadas en los parrafos
anteriores, se deberd considerar:

Modulos Fotovoltaicos: se debera garantizar por defectos de
fabricacién por el término de un (1) afio. La reposiciéon del médulo
por falla de fabricacién o por pérdida de potencia respecto del valor
garantizado deberd hacerse en la localidad en la cual esta instalado.
La garantia de potencia del fabricante debera ser superior a 15
afos. Es requisito “sine qua non” que el fabricante avale que sus
equipos son aptos para operar a la altura donde se instalara el
proyecto.
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Vi.

Vii.

viii.

Inversores: Se debera garantizar por defectos de fabricacién por el
término de un (1) afo. La reposicidn por falla de fabricacidon debera
hacerse en la localidad en la cual esta instalado. Es requisito “sine
gua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para
operar a la altura donde se instalara el proyecto.
Baterias: Se deberd garantizar por defectos de fabricacidon por el
término de un (1) afo. La reposicidn por falla de fabricacidon debera
hacerse en la localidad en la cual esta instalado. Es requisito “sine
gua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para
operar a la altura donde se instalara el proyecto.
Estructura soporte: Se debera garantizar por defectos de fabricacién
por el término de un (1) afo. La reposicion por falla de fabricacion
debera hacerse en la localidad en la cual esta instalado.
Obra Civil: Se debera garantizar por defectos de materiales,
ejecucion, montaje y puesta en funcionamiento por el término de
un (1) ano.
Montajes e instalaciones eléctricas: Se debera garantizar por
defectos de materiales, del montaje y puesta en funcionamiento
por el término de un (1) afo. Es requisito “sine qua non” que el
fabricante avale que sus equipos son aptos para operar a la altura
donde se instalard el proyecto.
Sistemas de automatizacion y control: Se debera garantizar por
defectos de fabricacién, montaje y puesta en funcionamiento por el
término de un (1) ano. La reposicidn por falla de fabricacidon debera
hacerse en la localidad en la cual esta instalado. Es requisito “sine
qgua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para
operar a la altura donde se instalara el proyecto.
Se debera garantizar la correcta operacion de la Central en su
conjunto por el término de un (1) afio.

CAPITULO VIIl. PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

VIII.1. Domicilio del Contratista:

El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad de Salta. En
caso de que la propuesta se hiciera en forma conjunta por dos o mas
empresas, estas deberan justificar su personeria y su domicilio a todos los
efectos contractuales emergentes al Contrato a elaborarse.
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VIII.2. Constitucion de las garantias:

Las garantias podran ser constituidas en cualquiera de las siguientes
modalidades:

» En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta Banco / Titular
/ CBU.

» Con fianza bancaria o seguro de caucion. En este caso la compaiiia
aseguradora debera estar habilitada a la fecha por |la
Superintendencia de seguros. La pdliza en todos los casos debera
tener vigencia hasta la extincion de las obligaciones del tomador.

» En cheque certificado o giro bancario o postal negociable sin gastos,
y a la orden de REMSA, el que sera depositado de ser posible, en el
mismo dia de apertura de la presente contratacion, en cuenta
abierta en el Banco / Titular / CBU.

VIII.3. Higiene y seguridad de obra:

La Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en la legislacién
vigente referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley N2 19587
“Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ley N2 24557 “Riesgos del Trabajo”,
Decreto N2 911/96 “Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion”, Reglamentaciones = complementarias  segun las
caracteristicas de la obra), Ordenanzas Municipales, Disposiciones de
Entidades tales como Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y otras, que
hagan a la seguridad del personal de la empresa como terceros.

A tal efecto la Contratista debera:

» Contar con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de
acuerdo al Decreto N2911/96.

» Tener asegurado al personal contra riesgos del trabajo en una
Aseguradora de Riegos del Trabajo (ART).
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Requisitos a cumplimentar antes del inicio de la obra (son condiciones
indispensables para el inicio de la obra):

>

Constancia que acredite la contratacién del seguro contra riesgos
del Trabajo.

Constancia que acredite la relacidn contractual de la Contratista con
el profesional especializado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Fotocopia de la matricula del responsable profesional Habilitado del
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Dec.
911/96.

Constancia de la presentacion a la A.R.T. del legajo Técnico con dos
copias de este.

Constancia de la comunicacidon a la A.R.T. del inicio de la obra segun
Resoluciéon S.R.T. N2051/97 — Art. 19.

Presentar el libro foliado rubricado por el Empleador, director de Ia
Obray el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad.

Requisitos a cumplimentar durante el desarrollo de |la obra:

>

Registro de entrega de elementos de proteccién personal (E.P.P).

Registro de Capacitacion.
Copia de Comunicacion de alta y bajas del personal a la A.R.T.

Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de higiene vy
Seguridad, donde se asentaranlas visitas y las mediciones
contaminantes.

Todo trabajador que se encuentre en obra debera contar con su
credencial de A.R.T. correspondiente.

Todo vehiculo usado en la obra debera estar calificado como APTO

de acuerdo a la Ley Federal de Transito N2 24449 — Dec. N2 646/95
(Certificado de Revisidon Técnica).
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VIIl.4. Seguros:

Del personal de Inspeccion:

El Contratista de |la obra deberda asegurar a la totalidad del personal que el
“Comitente” designe para cumplir tareas de Inspeccidn de Obra.

Al efecto estard obligado a contratar una Pdliza por accidentes personales,
que deberd tener un Capital Asegurado por la suma de PESOS UN MILLON
(S 1.000.000,00) para cada uno de los asegurados.

El plazo de vigencia de la Pdliza referida sera el comprendido desde las
cero horas (0 hs.) del dia de la designacidén en tal caracter y/o desde el

inicio de la obra hasta el dia de la recepcidn provisoria de la misma.

Del Personal Obrero:

Se debera prever un seguro Obligatorio y A.R.T., para la totalidad del
personal obrero, incluyendo a los Subcontratistas empleados en la obra,
por todo el tiempo de duracidon de la misma.

De Incendio:

La Obra hasta su Recepcion provisoria se debera asegurar contra riesgo de
Incendio.

De Responsabilidad Civil:

El “Contratista” debera tomar Seguro por las Responsabilidades Civiles de
Dafios producidos a terceros o a propiedades de terceros, a razon de
PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) por evento y hasta alcanzar la suma
maxima del Contrato de Obra.

La Pdliza deberd cubrir cualquier dafo o evento emergente, que surja

como consecuencia directa de la ejecucidn de los trabajos que se detallan
en las Condiciones Particulares de la Pdliza, y en el lugar que se indica a
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saber: 1) Derrumbe del edificio en Construccidon o Refaccion, 2) Caida de
objeto, 3)

Incendio y/o explosidn, 4) Cables y descargas eléctricas, 5) Carga y
descarga de materiales, 6) Cualquier evento que surja a raiz de la falta de
prevision o negligencia del “Contratista” y que afecte a
muebles,artefactos, equipos, etc. Bajo ningln concepto el “Comitente” se
hara cargo de reclamaciones de terceros en concepto de indemnizacién
gue excedan los montos previstos en el presente articulo.

El Seguro contra responsabilidad Civil (3ros) debera cubrir todas las
responsabilidades civiles por danos a terceros o de propiedad de terceros
provocados por la ejecucidn de la obra o accidentes en la misma, hasta su
Recepcidn Provisoria.

VIIIL.5. Personal del “Contratista”:

El “adjudicatario” esta obligado al cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, al igual que a todas
aquellas otras disposiciones legales que sobre el particular se dicten en el
futuro, siendo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
obrero, haciendo suya las obligaciones que de él deriven.

Es obligatorio mantener en la obra, botiquines suficientes, provistos de lo
indispensable para el suministro de primeros auxilios en caso de
emergencia.

Cuando se realicen trabajos o pruebas con tension, el “Contratista” debera
proveer al personal obrero, los enseres de proteccién adecuados que sean
necesarios.

El “Contratista” deberd mantener el orden, en el obrador vy/o
campamento, del personal que de él dependa directa o indirectamente.

La disciplina del personal en el trabajo corresponde al “Contratista”, no
obstante la Inspeccién del “Comitente” podra ordenar, por su cargo, el
retiro de la obra a todos aquellos que, por su incapacidad, actuacion de
mala fe, insubordinacion, inconducta, o cualquier otra falla perjudiquen la
marcha de los trabajos.
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Ningun obrero, retirado de la obra a pedido de la Inspeccion, podra
reingresar sin el previo consentimiento de ésta, por escrito.

VIII.6. Incumplimientos y multas

Se describen los incumplimientos contractuales y se establecen las
siguientes multas para cada uno de ellos:

Por no iniciar los trabajos en la fecha pactada en el Acta de Inicio: una
multa del medio por mil (0.05 %) del monto del Contrato por cada dia de
demora.

Por no mantener limpio el emplazamiento de las obras conforme el
Contrato: una multa del uno por mil (0.01 %) del monto del Contrato, cada
vez que ocurra.

Por incumplimiento de cualquier orden de servicio o por negarse a su
firma: una multa del uno por mil (0.01 %) del monto del Contrato, cada
vez que ocurra.

Por incumplimiento del plazo de finalizacién de obras conforme el
Contrato: una multa del medio por mil (0.05 %) del monto del Contrato
por cada dia de atraso.

NOTIFICACION AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un
oferente y/o adjudicatario, se informara al Registro General de Contratistas de
la Provincia a los fines del Art. 52° de la ley N° 8072.

EXTINCION DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguiran segun los
supuestos establecidos en la ley 802 y su reglamentacion.-

La falta de subsanacion de los defectos y/o incumplimientos detectados,
habilitara la rescision del contrato por culpa de la Contratista, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley 8072 y su decreto reglamentario.-
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Definiciones:

Codigo Descripcion

Etapa de carga que comienza cuando la bateria llega al limite de tension
Absortion prefijada (aproximadamente el 80% de S50C) y donde se reduce la corriente

de carga para mantener un voltaje constante.

Primera etapa de carga de baterias donde se aplica una corriente y tension
Bulk alta para la carga hasta llegar al limite de tension fijado para la etapa

absortion.

Central mision
critica

Centrales de generacion no interrumpibles, destinadas a proveer servicios no
interrumpibles a consumes especificos. (estaciones de monitoreo,
estaciones de bombeo, estaciones repetidoras, servicios pablicos, etc.)

Reduccion de la potencia de un dispositivo por limitaciones de algun tipo | &].

Derating Temperatura; altura sobre el nivel del mar )
DoD Deep of discharge - Profundidad de descarga de las baterias en %
Etapa de carga que comienza cuando la bateria llega aproximadamente el
95% de 50C y gque mantiene una corriente de carga reducida hasta llegar a la
Float plana carga.
Imp Current at Maximum Power - Corriente a maxima potencia
lsc Short Circuit Current - Corriente de cortocircuito
MPPT Tecnologia de carga por seguimiento del punto de maxima potencia
NOCT Irradiance 800W /m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s
Codigo Descripcion
, Modalidad de central de generacion que prescinde de la tension de
Off-Grid . ! : . )
referencia de la red y define su propia tension de salida y onda.
OFf-Grid Modalidad de central de generacidn que se acopla a una tension de
referencia y aporta la generacion sincronizando con la misma.
50C State of charge - Estado de carga de las baterias en %
Condiciones standares: Irradiance 1000W/m2 , Cell temperature 25°C, AM
STC 1.5
Vmp Voltage at Maximum Power - Voltaje a maxima potencia
Voc Open Circuit Voltage - Voltaje en circuito abierto
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