
 

* * ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA * * 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
 

1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
 
 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BY PASS QUIJANO 
 

TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 
 
 
 
 
 
  
  

ADJUDICACIÓN SIMPLE N.º 01 / 2024 
 
 

FECHA DE APERTURA: 15 DE FEBRERO DE 2024 a horas 11:00. - 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: USD 309.735 DÓLARES, TRESCIENTOS NUEVE MIL 
SETESIENTOS TREINTA Y CINCO, al mes de DICIEMBRE de 2023.- 

 

 
EXPEDIENTE Nº: 0090296-12837/2024-0- 



 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

GENERALIDADES: 
 

Dado el incremento de vehículos pesados que circulan por la Ruta 51, generado por el 
transporte de insumos para los proyectos mineros que se desarrollan en la Puna Salteña y que 
tienen como única vía la Ruta Nacional mencionada, hace que la travesía urbana en la localidad 
de Campo Quijano se torne, no solo trabada por la dificultad de tener que sortear cables aéreos , 
que muchas veces son cortados por los equipos de transporte pesado que en su gran mayoría 
exceden la altura y ancho reglamentario, a lo que se debe agregar el movimiento de peatones y 
vehículos locales, con cruces de calles de doble mano; siendo el movimiento de peatones 
constantes, dado que a lo largo de la travesía urbana se desarrolla toda la actividad comercial y 
social de Localidad de Campo Quijano. 

Ante la situación planteada se desarrolla un Proyecto de By Pass, que constituye la 
primera etapa de un proyecto de vinculación de la Circunvalación Suroeste de la Ciudad de Salta 
con Campo Quijano, a través de una vía rápida. 

Dentro de la obra del By Pass, resulta necesario ejecutar cuatro alcantarillas. En las 
Prog. 1083, Prog. 1365, Tipo Z- 2916-I de una luz simple de L=5m, H=5,00m, AC= 2 x 7,30m y 
Vereda Tipo “A” de 2,00m de ambos lados con muros de Ala en voladizos y sin Platea Adicional. 
Y Dos alcantarillas En las Prog. 1810 tipo A-82 Caño de Hº, 1 Ø 1.00m J22.00m y en Prog. 1940 
tipo A-82 Caño de Hº, 2 Ø 1.00m J22.00m 

PLAZO DE OBRA: 
 

El plazo de obra será de cinco (05) meses. 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El PRESUPUESTO OFICIAL para la contratación de materiales y mano de obra, 
asciende a la suma de USD 309.735 DÓLARES, TRESCIENTOS NUEVE MIL 
SETESIENTOS TREINTA Y CINCO, al mes de DICIEMBRE de 2023.- 

● P R E S U P U E S T O O F I C I A L: USD 309.735 
 
 

*************************************************** 



 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 01 / 2.024 
 
 
 
 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA: 

 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 

 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 
 
 
 

APERTURA: 15 DE FEBRERO DE 2024.- 
 
 

HORA: horas 11:00 HS.- 
 
 

LUGAR: REMSA S.A.- Manuel Solá N° 171- ciudad y provincia de Salta 
 
 

EXPEDIENTE Nº: 0090296-12837/2024-0- 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 
 

************************************** 



 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
Sres. REMSA S.A. 

 

El que suscribe ........................................................................... , habiendo examinado el terreno y 
Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas, relativo a la obra indicada en el título, se 
compromete a realizar en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara conocer 
en todas sus partes, ofreciendo efectuar la contratación al precio unitario que se consigna a 
continuación: 

PLANILLA DE PROPUESTA 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

1 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE OBRAS DE ARTE m3 378,42   

2 HORMIGON H-8 DE LIMPIEZA m3 20.44   

 
3 

HORMIGÓN H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA PARA 
ALCANTARILLA Z-2916-I Y LOSA DE APROXIMACION 

 
m3 

 
419.66 

  

4  
 
HORMIGÓN H-17 PARA CABECERAS H-2993 

 
 

m³ 

 
 

8.10 

  

 
5 

ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO PARA 
ALCANTARILLA Z-2916-I Y LOSA DE APROXIMACIÓN 

 
tn 

 
36.82 

  

6  
 
CAÑOS DE HORMIGON TIPO A-82 Ø 1.00 

 
 

m 

 
 

66.00 

  

 
7 

BARANDA METÁLICA PARA PUENTE CON PASAMANO 
S/PL. PT-01, TIPO "A" 

 
m 

 
21.2 

  

 
 

8 

 
LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA P/PERSONAL 
AUXILIAR DE INSPECCION 

 
 

mes 

 
 

5 

  

9 MOVILIDAD P/PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION mes 5   

 

 
10 

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL 
CONTRATISTA 

 

 
Gl. 

 

 
1 

  

TOTAL  

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE DOLARES: USD (En letras): 
 

El mes base de aplicación es el Mes de …/2024. 



 
 

La oferta deberá tener el Sellado de Ley correspondiente y el Depósito de Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el uno por ciento (1%) sobre el valor de la Oferta, conforme a la Ley 8072 
y Decr 1319/18, debiendo adjuntar el oferente la DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL 

ART. 2º DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES. 

La Propuesta y sus adjuntos se presentarán en sobre cerrado. 

con la leyenda: ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE 
CUATRO ALCANTARILLAS: 

 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 

El sobre conteniendo esta(s) Propuesta(s) serán abiertas en REMSA, calle Manuel Solá 171, 
el día 15 de Febrero de 2.024, o a horas 11:00, en presencia  de los interesados. 

Las Propuestas que tengan números o letras superpuestas, enmiendas o diferencias en 
los datos consignados, sin la salvedad al pie de la misma, firmada por el Proponente, no serán 
tenidas en cuenta. 

REMSA S.A. podrá no considerar aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones. 

Todas las fojas de la Propuesta se deberán firmar al pie de las mismas. 
 

Los Proponentes deben hacer su cotización en este Formulario de Propuesta. Las 
aclaraciones podrán formularse en hojas aparte y en ningún caso modificar las condiciones 
expresadas en los Pliegos, las que prevalecerán frente a cualquier aclaración, salvedad o 
modificación que las contraiga. 

DOMICILIO REAL/LEGAL 
 

............................................................................................................................................... 
 

(Calle, Número y Localidad) 
 

DOMICILIO ELECTRÓNICO (correo electrónico) 
 

............................................................................................................................................... 
 

 
FIRMAS: 

 
............................................................................................................................................... 

 
(del o de los Proponentes) 



 

ANALISIS DE PRECIOS 
 

(Planilla Modelo) 
 

 
 

ITEM Nº CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS ø 1000 mm SEGÚN PLANO H‐2993 DE LA D.N.V. 
INCLUIDO LOS CABEZALES 

Nº EQUIPO/DIA DENOMINACION DE EQUIPOS POTENCIA HP COSTO DEL EQUIPO 
($) 

    

TOTALES 0,00 $ ‐ 

1) MANO DE OBRA    

OF. ESPECIAL x 

OFICIALES x 

0,00 

0,00 
 

x 

x  $/d 
 
0 

 
0,0 

 

AYUDANTES x 0,00 x   $/d   

SUBTOTAL  0,0  

VIGILANCIA 0,0%    0 

$/d 
 

$/mL 

  0,0  
 0   

 0,00   

 0,00  $/mL 

INCIDENCIA: $/d/Rend. R=    0,00  

2) AMORTIZACION E INTERESES 
$ ‐ x 8 H/D x 

 
x 0,0 / 

 
10.000,00 

 
$/d 

 
0,0 $/mL 

$ ‐ x 8 H/D x x 0,0 / 2 x 2.000 $/d 0,0  

INCIDENCIA: $/d/Rend. R=    0,00 $/mL 
3) REPARACIONES Y REPUESTOS   

20% Sobre 100% de Amortización $/d  
0,0 

 

 0   

INCIDENCIA: $/d/Rend. R=    0,00  

4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    

0,00 HP x 0,08 Lts/HP x 8 H x $/L $/d   

0% Combustible  0,0  
 0   

 $/d   
  0,0  
 0   

INCIDENCIA: $/d/Rend. R=    0,00  

5) MATERIALES INCIDENCIA PERDIDA PRECIO $/Un.  

     

6)TRANSPORTE INCIDENCIA DISTANCIA PRECIO 
$/Un. 

 



 
 
 
 

     

COSTO DIRECTO $/mL 
0,0 

0 
 GASTOS GENERALES 0% 

BENEFICIO 0% 

SUB TOTAL 

COSTO FINANCIERO 0% 

SUB TOTAL 

I.V.A. 0% 

PRECIO 

$/mL 0,00

$/mL 0,00

$/mL 0,00

$/mL 0,00

$/mL 0,00

$/mL 0,00

$/mL 0,00



 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACION JURADA 
 
 
 
 

Sres. REMSA S.A 

 
 

 
El/los que 

 
Salta, ....... de ..................... de 2024.- 

suscribe/n: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Fir- 
ma......................................................................................................................con asiento en 
calle............................................................... Nº....................... de la ciudad de 
....................................................... Provincia de ....................................... , con Teléfono/fax Nº 

................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la 
Provincia bajo el N° ...................... , solicitan se tenga por presentada la oferta a la adjudicación 
simple OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE DOS 
ALCANTARILLA TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. Y 
“CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 ”. 
A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que consta de ........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 
ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de 
errores no salvados, omisiones o deficiencias según lo estipulado por el Pliego de este 
procedimiento. Asimismo, acepta/n, que la Repartición pueda requerirme/nos en un plazo 
perentorio y bajo apercibimiento de rechazo de la propuesta, las aclaraciones que estime 
oportunas y la cumplimentación de requisitos subsanables. 

Manifiesta/n en carácter de declaración jurada haber estudiado detenida y 
detalladamente el Pliego General de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares y 
Especificaciones Técnicas de la presente ADJUDICACION SIMPLE PARA OBRA PUBLICA, 
aceptando en forma irrestricta los requisitos y condiciones del mismo; haber tenido la posibilidad 
de solicitar la evacuación por escrito en tiempo y forma de todas las aclaraciones y consultas 
necesarias, renunciando a todo reclamo que pueda originarse con motivo de no haber hecho uso 
oportunamente del derecho en cuestión 

Asimismo, declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 
ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... y domicilio 
electrónico en la casilla de correo electrónico: 
…………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas las 
notificaciones relacionadas con la presente contratación. 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 

 
......................................... 

 

Firma del/los Oferente/s 



 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BY PASS QUIJANO 
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE 
ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA 

 
 

Objeto: El presente Pliego establece las bases y condiciones generales que regirán para la 
Adjudicación Simple de OBRA: ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA: 
“CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLA TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. y 
ALTURA DE 5mts. y la “CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS 1: TIPO A-82 CAÑO 
DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993. 1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 
1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993.”, cuya contratación se hará ajustada a las 
Especificaciones Técnicas y Cláusulas Particulares que, con estas Condiciones Generales, forman las 
bases del presente llamado. 

 

Art.1) Legislación y reglamentación aplicables: Serán de aplicación el "Sistema de Contrataciones de la 
Provincia" aprobado por Ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18 y los que puedan dictarse en 
el futuro. Se aplicará con prelación las normas establecidas para el Contrato de Obra Pública y 
supletoriamente las normas atinentes al contrato de Suministro, en lo que pudiere resultar aplicable según el 
presente Pliego (art. 86 Decr 1.319/18). 

 

En lo que no esté previsto en los Pliegos y en la legislación específica antes citada, serán de aplicación las 
normas y principios generales del derecho. 

 

En la presente contratación será de aplicación el “Régimen de compre y contrate trabajo Salteño, aprobado 
por Ley N° 7.645, su modificatoria Ley N° 7.999 y su Decreto Reglamentario N° 572/2020. 

 
Art.2) RÉGIMEN “COMPRE Y CONTRATE TRABAJO SALTEÑO”: Será de aplicación el Régimen Compre y 
Contrate Trabajo Salteño, conforme Ley Nº 7.645 – Decr. Prov. 572/20 o la normativa que en el futuro la 
modifique o sustituya en todo o en parte, teniendo preferencia el oferente local o el bien local que, al 
momento de presentar su oferta se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia y que 
cumpla con los requisitos fijados en arts. 2º y 3º Ley 7.645, salvo las excepciones fijadas en el art. 9º de dicha 
ley. 

 

Art.3) Plazos: Los plazos se computarán por días corridos de conformidad a las disposiciones del Código 
Civil y Comercial, salvo en los casos en que el Pliego disponga expresamente lo contrario. Los plazos para 
tramitaciones de naturaleza procesal, se computarán por días hábiles administrativos. - 

 

Art.4) Interpretación del Contrato: En caso de duda sobre la interpretación del contrato se recurrirá al 
contenido de sus cláusulas, a los pliegos de bases y condiciones particulares y generales de cada contratación 
o a la documentación que hiciera sus veces, con las especificaciones técnicas y planos, cuando corresponda y 



 

a la presente Ley, su reglamentación, los términos de la oferta adjudicada y las muestras en ese orden de 
prelación. 

 

Art.5) Inscripción en el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta: Los oferentes que 
formulen sus propuestas deberán estar inscriptos y presentar el certificado correspondiente actualizado, 
expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Los que formulen sus propuestas 
sin estar inscriptos, deberán presentar al momento de la apertura de la Adjudicación Simple, un Certificado 
de Inscripción Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que tal certificado no fuera 
presentado, el organismo contratante podrá exigir la presentación dentro del plazo que establezca al efecto 
antes de la Preadjudicación (art. 81 Decr. 1319/18). Previo a la preadjudicación, deberán presentar el 
certificado definitivo, expedido por el Registro General de Contratistas de la Provincia de Salta. Su 
incumplimiento podrá ser causal suficiente para DESESTIMAR LA OFERTA, ello a criterio del organismo 
contratante, preferenciando los principios de eficiencia, eficacia e interés de la unidad contratante. 

 

Art.6) Domicilio del Organismo Contratante, Precio del Pliego, Adquisición, Lugar, Fecha y Hora de la 
Apertura de Ofertas: Tales datos serán fijados por el Organismo Contratante en las Cláusulas Particulares de 
la documentación y en los avisos en que se publique el llamado a Adjudicación Simple en el sitio web de la 
Provincia. El Acto de Apertura será público, verbal y actuado.- 

 

Art.7) Oferentes: Podrán presentarse como oferentes las personas físicas o jurídicas, estas últimas como 
sociedades regularmente constituidas o en formación, que cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente pliego y en los pliegos de condiciones particulares o documentación que haga sus veces. Los 
consorcios, agrupamientos de empresas y uniones transitorias de empresas, por el solo hecho de su 
presentación, asumen todos y cada uno de sus integrantes responsabilidad solidaria e ilimitada por el total 
de las obligaciones contractuales y frente a terceros, renunciando al beneficio de división y excusión. 
Asimismo, deberán unificar la representación en una sola persona física o jurídica, mediante instrumento 
público, o privado con las firmas certificadas por Escribano Público. Al momento de la suscripción del 
contrato deberán inexcusablemente acompañar el instrumento público. Dichas agrupaciones o uniones 
transitorias de empresas podrán presentarse a la Adjudicación Simple reunidas mediante el contrato 
correspondiente o el compromiso de constituirlo en caso que resulten adjudicatarias, debiendo al momento 
de suscribirse el contrato de adjudicación acreditar la conformación e inscripción en el Registro Público de 
Comercio, conforme lo establece la Ley 19.550, modificada por Ley 22.903. Las sociedades constituidas en el 
extranjero podrán participar, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley 19.550 y sus 
modificatorias. 

 

Art.8) Impedimentos para Ser Oferentes: No serán aceptados como oferentes quienes: 
 

a) Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el 
Estado. 
b) Se encuentren inhabilitados por condena judicial. 
c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del Fisco por 
decisión judicial o administrativa firme. 
e) Se encuentren suspendidos o inhabilitados por los Registros Nacionales o Provinciales de 
Proveedores y/o Contratistas de Obras Públicas. 



 

Art.9) Ofertas en sobre cerrado: Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y serán presentadas en 
original con una copia, en sobres o contenedores cerrados, con o sin membrete y contendrán en su cubierta 
el nombre de la Repartición contratante, número de Adjudicación Simple y del expediente, el lugar, día y 
hora de apertura. 

 
 

Art.10) Moneda en que se Cotizará la Oferta: Los precios cotizados deberán expresarse en Dólares 
Estadounidenses (USD$). - El pago se efectuará en su equivalente en Pesos, al tipo de cambio establecido por 
el Banco Nación tipo Vendedor del día hábil anterior a la fecha de pago. - 

 

Atento a que la cotización y el contrato que se suscriba en consecuencia lo serán en dólares 
estadounidenses, NO se admitirán ajustes de precios.- 

 
 

Art.11) Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato: La garantía de 
mantenimiento de oferta será del UNO por ciento (1%) sobre el monto del Presupuesto Oficial. La garantía 
de cumplimiento contractual será equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto adjudicado. La primera 
deberá constituir- se y acreditarse al momento de apertura de las ofertas, y la segunda dentro de los cinco 
(5) días hábiles de recibida la comunicación de la adjudicación o, en su caso, previo a la suscripción del 
contrato o instrumento que haga sus veces. Ambas deberán contar con el Sellado Provincial de ley. El pagaré 
no podrá ser utilizado como garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato. 

 

Dichas garantías podrán constituirse dentro de las modalidades establecidas en el Art. 45 pto. 2) del Decreto 
Reglamentario Nº 1.319/18. La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas 
alternativas y se constituirán independientemente para cada contratación. Cuando fuere el caso, las 
garantías se depositarán en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolución, salvo que la 
misma quede a favor de la entidad contratante, supuesto en el que ingresará a la cuenta Ingresos Varios. 

 

En el caso de adjudicaciones simples menores a 100 (cien) jornales básicos sin cargas sociales 
correspondientes a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción o de aquel que 
lo reemplace, no será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de oferta (art. 48 Decr 
1319/18). 

 
 

Art.12) Rechazo de las Ofertas: Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los siguientes 
incumplimientos: 

 

a) Cuando las propuestas no sean presentadas en sobres o contenedores cerrados que indiquen: 
Nombre de la Repartición contratante y tipo de contratación con fecha y hora fijada para la apertura. 

 

b) Cuando las ofertas contengan vicios sustanciales en el precio, cantidades o condiciones esenciales 
que impidan una comparación homogénea de oferta) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes 
que hayan sido suspendidos por el Registro General de Contratistas de Obra Pública de la Provincia de Salta 
y/o se encuentren inhabilitadas por condena judicial. - 



 

d) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se encuentren comprendidos en alguna de 
las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado. - 

 

e) Cuando sean presentadas por firmas y/o firmantes que se hallen quebrados o concursados. - 
 

f) Cuando contengan ofertas con raspaduras, enmiendas o diferencias en los datos consignados en 
lugares esenciales de la propuesta que no hayan sido salvadas debidamente al pie de la misma. 

 

g) Cuando un oferente participe en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea como 
integrante por sí o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en cuyo caso se desestimarán 
todas aquellas ofertas que transgredan la presente prohibición, salvo que se trate de ofertas con descuentos, 
alternativas o variantes o de ofertas parciales o por renglones o anexos parciales. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION 
 
 
 

Art.13) Acto de Apertura: En el lugar, día y hora señalados en el respectivo llamado, se procederá a abrir las 
propuestas formuladas en formato papel, en presencia de los funcionarios que indica al Art. 51 del Decreto 
Reglamentario Nº 1.319/18 (titular de la entidad contratante o delegado, encargado de la entidad operativa 
de compras o delegado, Escribano de Gobierno o en quien este delegue la función, un representante de la 
Unidad de Sindicatura Interna y toda persona interesada en presenciar el acto). En caso que el día resultare 
feriado o asueto administrativo, el acto se llevará a cabo el día hábil siguiente para la Administración Pública, 
a la misma hora. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no se podrá bajo ningún concepto recibir 
ofertas. Del resultado obtenido se procederá a labrar acta, la que contendrá: 

 

1) Número que se asigne a cada oferta; 
 

2) Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras Públicas, en su 
caso; 

 

3) Monto de la oferta, con la indicación de su precio final en el supuesto que por nota separada o en el 
formulario se haya establecido algún aumento o disminución del mismo; 

 

4) Monto y forma de la garantía de mantenimiento de oferta; y 
 

5) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura. 
 

El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Los originales 
de las propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante Fiscal. 

 
 

Art.14) Principio de No Desestimación de Ofertas en el Acto de apertura. Principio de Formalismo 
Moderado: Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, cuando cumpla con todos los 
requisitos mínimos. En caso de duda se estará por la recepción de la misma. Serán las autoridades que 
tengan a su cargo el proceso de preadjudicación y adjudicación, quienes se pronunciarán sobre el contenido 



 

intrínseco y admisibilidad de la documentación presentada. Serán subsanables aquellas omisiones o vicios 
que, a criterio del Organismo contratante no revistan el carácter de substanciales o sean meramente 
formales, debiendo aplicarse el Principio de Formalismo Moderado (art. 33 Ley Nº 8.072 – art. 44 Decr 
1.319/18). 

 

El precio, la forma o condición de pago, la calidad, los condicionamientos en contraposición a los Pliegos en 
cuestiones esenciales y los errores u omisiones que impidan una comparación homogénea de ofertas se 
considerarán cuestiones substanciales, de fondo, trascendentes y no formales. 

 

Art.15) Criterios de Adjudicación: La adjudicación que haga el Organismo contratante, recaerá en la oferta 
que resulte más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la forma de pago más conveniente, la 
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La autoridad competente tiene facultades para 
adjudicar a una oferta distinta a la que mereció dictamen de preadjudicación. En tal caso, deberá dejar 
constancia expresa de los fundamentos por lo que adopta su decisión. En caso de igualdad entre dos o más 
ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en la forma y fecha que se establezca. De mantenerse la 
igualdad en aquellos procesos de adquisición en los que se incluyeron requisitos de sustentabilidad, la 
preadjudicación recaerá en aquella propuesta cuyo contenido acredite por sí sola la adecuación a la mayor 
cantidad de criterios sustentables. De persistir la igualdad, se adjudicará por sorteo, que se efectuará en 
presencia de los interesados si los hubiere y los funcionarios correspondientes. 

 
 

Art.16) Impugnación: Los actos administrativos dictados en el procedimiento de contratación y la 
adjudicación, podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos preceptuados por las normas 
que reglen la materia. El período y plazo para recurrir, se computará a partir del día siguiente de la 
notificación o publicación de la adjudicación. Los recursos no tendrán efecto suspensivo. 

 
 

Art.17) Contrato: A quien resulte adjudicatario le será comunicado fehacientemente, debiendo presentar 
dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, la constitución y acreditación de la garantía de 
cumplimiento contractual. El contrato se firmará dentro del plazo de diez (10) días de notificada la 
adjudicación, a cuyos efectos el adjudicatario deberá presentar en dicho plazo la documentación que fuere 
necesaria para la firma del contrato de obra pública. 

 
 

Art.18) Responsabilidades y Penalidades: Serán de aplicación los Arts. 71 (pérdida de garantía de ejecución), 
72 (penalidades) y 73 (sanciones registrales) del Decr. 1.319/18, independientemente de las multas y 
penalidades que se establezcan en las Cláusulas Particulares. - 

 
 

Art.19) Causales Generales de Extinción del Contrato: Serán las establecidas en el art. 55 de la Ley 8.072 y 
arts. 75 y 76 Decr. 1.319/18 y causales especiales establecidas en los pliegos de Cláusulas Particulares o 
documentos que hagan sus veces. - 



 

Art.20) Modificaciones y Aclaraciones Generales a los Pliegos de Condiciones y Documentación del 
Llamado: El organismo contratante podrá efectuar modificaciones y aclaraciones de oficio o a petición de 
parte, que se notificarán mediante notas aclaratorias a todos los adquirentes que vayan a intervenir en la 
Contratación, con una antelación mínima de DOS (2) días hábiles al acto de apertura de ofertas, que se 
señale en el pliego de condiciones particulares o documentación que haga sus veces. Asimismo, las 
aclaratorias se adicionarán a los pliegos y documentación que salgan a la venta con posterioridad al dictado 
de las mismas, Quienes hayan adquirido los pliegos podrán solicitar aclaratorias hasta TRES (3) días hábiles 
antes del acto de apertura de ofertas, no admitiéndose presentaciones posteriores. Las contestaciones que 
emita el organismo contratante, serán notifica- das a todos los adquirentes de los pliegos, con una antelación 
no inferior a DOS (2) días hábiles con relación al mencionado acto de apertura, caso contrario se postergará 
el acto de apertura de ofertas hasta que las circulares o notas aclaratorias se encuentren notificadas en 
tiempo y forma. 



 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BY PASS QUIJANO 
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 
 

CLAUSULAS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ADJUDICACION SIMPLE PARA OBRA 
PUBLICA 

 
 
 

Cláusula 1ª: Apertura de Propuestas: Las propuestas en formato papel serán abiertas en las oficinas de 
REMSA S.A., en la fecha y lugar designados para la presente Adjudicación Simple, en presencia de las 
autoridades y funcionarios competentes de dicha sociedad o en quien este delegue la función, como así 
mismo de los interesados que concurran, labrándose Acta que será firmada por los funcionarios 
intervinientes y por todos los asistentes que lo deseen. Las propuestas serán abiertas en presencia del 
Escribano de Gobierno o representante autorizado. Solo se tomarán en consideración las propuestas que 
hubieran sido presentadas hasta el día y hora fijadas para la apertura. En caso de que el día fijado para la 
apertura fuera declarado asueto administrativo, el acto será realizado en el día hábil siguiente para la 
Administración Pública. Una vez abierto el primer sobre, no se admitirá propuesta alguna, ni modificaciones 
de las presentadas, o pedido de aclaración o explicación que interrumpan el acto. Los originales de las 
propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Representante de la unidad de 
sindicatura interna. 

 
 

Cláusula 2ª: Forma de Presentación de las Propuestas: Las Propuestas deberán presentarse en sobres o 
en contenedores cerrados, con o sin membrete, e indicando en forma destacada: 

 

* Nombre de la Repartición contratante. 
 

* Número de la Adjudicación Simple y número del Expediente. 
 

* Lugar, fecha y hora fijada para la apertura. 

Contendrá la siguiente documentación en formato físico: 

a) Pliegos General de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas, firmados 
por el oferente en todas sus fojas. 

 

b) Garantía de la Propuesta, la que no podrá ser inferior al 1% del Presupuesto Oficial, salvo el caso de 
adjudicaciones simples menores a 100 (cien) jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la 
categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción, en el cual no será necesaria la 
constitución de garantía de mantenimiento de oferta. 



 

c) Constancia de Inscripción provisoria o definitiva en el Registro General de Contratistas de la Provincia 
de Salta en el rubro cotizado, actualizado, en los términos del Pliego General y Particular de Bases y 
Condiciones. 

 

d) Constancia Bancaria del C.B.U. (Clave Bancaria Única). 
 

e) Recibo de compra del Pliego de la Adjudicación Simple a nombre del o de los proponentes titulares 
de la oferta, si este fuere con cargo. 

 

f) Sellado Provincial de Ley en todas las fojas presentadas, tanto en la propuesta, pliego general de 
bases y condiciones, cláusulas particulares, especificaciones técnicas, como en toda otra documentación que 
se adjunte, incluida garantías. 

 

g) Documentación que avale la representación y personería jurídica invocada por el firmante de la 
propuesta. Los poderes deberán estar Inscriptos en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. 

 

h) Constancia de Regularización Fiscal de DGR F 500 y Constancia de consulta de deuda Proveedores del 
Esta- do del sistema de cuentas tributarias que acredite que no posee incumplimientos con el fisco nacional, 
conforme art. 5° resol. AFIP N° 4164-E/2017 

 

i) Propuesta del Oferente, según Formulario Modelo, en idioma nacional, consignando la forma de 
pago. Deberá estar firmada en cada foja, con las ofertas efectuadas consignando los precios unitarios en 
letras y números, el importe total del ítem y el total general de la propuesta. Todos los aranceles, impuestos 
y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista con motivo de esta Adjudicación Simple, o por 
cualquier otra razón, vigentes 5 (cinco) días antes del plazo de vencimiento de presentación de ofertas, se 
considerarán incluidos en el precio total de la oferta presentada por el Oferente, sin admitirse prueba en 
contrario. 

 

j) Análisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los Ítems que componen la Propuesta, según 
Formulario Modelo. 

 

k) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, según Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

l) Plan de Desvíos, según Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

m) Personal propuesto para administrar y ejecutar el Contrato, Nombre del Representante Técnico 
propuesto para la dirección de las Obra Licitada y Compromiso de Aceptación del Cargo; además deberá 
presentar Certificado de Habilitación con número de matrícula, emitido por el Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta. Así mismo deberá acreditar una 
experiencia mínima de cinco (5) años en actividad vial, con título Ing. Civil o Ing. Vial expedido por 
Universidad con validez en la República Argentina 

 

n) Certificado otorgado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de 
la Provincia de Salta al Profesional que realice el Estudio de la Licitación, donde conste haber pagado los 
aranceles correspondientes. 



 

o) Estado Patrimonial actualizado a la fecha de presentación de la oferta o al 30 de Junio 2023, 
certificado por Contador Público y debidamente legalizado. 

 

p) Antecedentes del Oferente en la realización de trabajos de similares características. Deberá 
acompañar los contratos que al respecto hubiere celebrado con otros Organismos y/o empresas 
contratantes. 

 

Los oferentes deberán constituir domicilio real, legal y electrónico (correo electrónico) en los cuales serán 
válidas todas las notificaciones. A los fines del presente procedimiento, los oferentes deberán constituir 
domicilio electrónico (correo electrónico) al que le serán remitidas todas las notificaciones atinentes a la 
presente contratación, las cuales tendrán plena validez a todos los efectos legales a partir del día siguiente a 
su remisión electrónica de lo cual se dejará constancia en el expediente administrativo, de conformidad al 
art. 13 último acápite inc g) Decr 1319/18. 

 

Toda enmienda en el texto de la oferta, deberá ser salvada al pie por el oferente. Queda expresamente 
establecido que, cuando exista discordancia o cuando se constate error en cualquiera de los importes 
parciales o en el total, se tomará el consignado en letras. Cuando la discordancia se produzca entre precio 
unitario y total, se tomará para este último el valor que resulte de multiplicar el precio unitario por la 
cantidad original solicitada en el formulario de propuesta oficial. 

 
 

Cláusula 3ª: Mantenimiento de las Ofertas: Los precios se mantendrán por el término de 30 (treinta) días 
hábiles a partir del día siguiente al de la apertura de la Adjudicación Simple. Vencido este plazo, quedará 
automáticamente prorrogado por igual término hasta que se efectúe la adjudicación, salvo desistimiento por 
escrito del oferente. Si en la presentación respectiva, se formulare impugnación, el plazo de mantenimiento 
de las ofertas presentadas a la Adjudicación Simple, se considerará ampliado en 5 (cinco) días hábiles. El 
incumplimiento o condicionamiento a lo dispuesto en la presente Cláusula, podrá ser CAUSAL SUFICIENTE 
PARA DECLARAR INADMISIBLE LA OFERTA. 

 
 

Cláusula 4ª: Condiciones de Pago: La Condición de Pago dispuesta para la presente adquisición será: 
CONTADO dentro del plazo de los treinta (30) días posteriores a la Presentación de Facturas Conformadas, 
autorizándose las entregas parciales con facturación parcial, autorizándose que los oferentes eleven, como 
oferta alternativa, oferta con descuento por pago adelantado o anticipo, la cual podrá ser aceptada por la 
Administración siempre y cuando su oferta original hubiera resultado la más conveniente, previa 
autorización de la Secretaría de Finanzas en relación a la forma de pago y posterior constitución de 
contragarantía por el monto a ser adjudicado. 

 
 

Cláusula 5ª: Análisis de Precios: Los oferentes deberán presentar indefectiblemente los Análisis de 
Precios de los ítems de la Obra según formularios de la presente Adjudicación Simple. El porcentaje 
correspondiente a la mano de obra, en la composición de cada uno de los Análisis de Precios de los ítems que 
componen la totalidad de la obra, deberá ser razonable, conforme las tablas salariales acordadas por la 
U.O.C.R.A. que se encuentren vigentes al mes anterior a la fecha de la apertura de la adjudicación simple y 



 

responder a la real incidencia del personal utilizado para la ejecución de las tareas específicas. El Organismo 
contratante podrá requerir las aclaraciones y rectificaciones que considere necesarias en el caso que los 
Análisis de Precios no cumplan con lo establecido precedentemente, pudiendo llegar a declarar la Oferta 
como inadmisible en caso que tales aclaraciones resultaren técnicamente insuficientes. 

 
 

Cláusula 6ª: Conveniencia y Aceptación de Propuestas: REMSA S.A., se reserva el derecho, en todos los 
casos, de aceptar las propuestas que estime más convenientes, considerando los intereses públicos del 
momento, los antecedentes de los proponentes, las condiciones, o rechazar todas ellas, sin que ello otorgue 
derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. 

 
 

Cláusula 7ª: Observaciones e Impugnaciones por Parte de los Proponentes: Las impugnaciones al Acto 
de Apertura de la Contratación y/o a las ofertas presentadas, podrán efectuarse dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al de la apertura de la misma, por escrito y firmadas por el impugnante e ingresada por 
Mesa de Entradas de REMSA S.A. Conjuntamente con la presentación de la impugnación se deberá depositar 
una suma equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5 %) del monto de la oferta la que será retenida hasta 
la resolución de la misma. En caso de ser rechazada la impugnación el importe depositado quedará a favor de 
REMSA S.A. El período y plazo para recurrir, se computará a partir del día siguiente de la notificación o 
publicación de la adjudicación. Los recursos no tendrán efecto suspensivo. - 

 
 

Cláusula 8ª: I.V.A.: El oferente debe cotizar con I.V.A. incluido, considerando a REMSA S.A. como 
Responsable Inscripto. 

 
 

Cláusula 9ª: Pedidos de Aclaraciones: Todo oferente que necesite cualquier aclaración sobre los 
documentos de la contratación y/o pliego, podrá solicitarla a REMSA S.A., por escrito, al domicilio de Manuel 
Solá N° 171 de la ciudad y provincia de Salta, también consignado en el llamado a la contratación. REMSA 
S.A. responderá a cualquier pedido de aclaración recibido antes de los cuatro (4) días de la fecha de cierre de 
presentación de ofertas. Copias de la respuesta de REMSA S.A. se enviarán a todos proveedores que 
adquirieron pliegos, incluyendo las preguntas, sin identificar la fuente. 

 
 

Cláusula 10ª: Sellado Provincial de Ley: Deberá habilitarse con Sellos Fiscales de Actuación, cada foja del 
original y duplicado de la propuesta, del original del Pliego General de Bases y Condiciones, Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas, como toda otra documentación que se adjunte a la propuesta. 

 
 

Cláusula 11ª: Garantías: Las garantías a las que se refiere el Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, se podrán constituir en: a) Efectivo, mediante depósito en el Banco Macro S.A., acompañando la 
Nota de Crédito pertinente; b) Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposición de 



 

REMSA S.A.; c) Cheque Certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la 
contratación, o Giro Postal o Bancario; d) Aval Bancario o Seguro de Caución a satisfacción de REMSA S.A., 
constituyéndose el fiador, cuando así corresponda, como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con 
renuncia de los beneficios de división y excusión; e) Certificación de Crédito Líquido y Exigible que tuviere el 
proponente con la Administración Pública Provincial. La garantía ofrecida podrá integrarse completando 
entre sí las distintas alternativas y se constituirán independientes para cada contratación. Cuando fuere el 
caso, las garantías se depositarán en el Banco Macro S.A., no pudiendo ser utilizadas hasta su devolución, 
salvo que la misma quede a favor de la Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. 

 
 

Cláusula 12ª: Rechazo de las Ofertas: Serán declaradas inadmisibles las ofertas que incurran en los 
incumplimientos detallados en el art. 12 del Pliego General de Bases y Condiciones y la legislación vigente. En 
todos los casos la Comisión deberá explicitar los motivos del rechazo de ofertas por inadmisibilidad o 
inconveniencia fundándolo en las disposiciones pertinentes con constancia de la evaluación de las 
observaciones efectuadas. 

 
 

Cláusula 13ª: Fallas de Presentación Subsanables: 
 

a) En caso que la documentación no cuente con el Sellado de Ley, o que existan defectos formales en 
relación a las garantías o a cualquier otra documentación de la Adjudicación Simple, el proponente deberá 
subsanarlo en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles desde la apertura de ofertas o bien 
dentro de dos (2) días hábiles de la intimación que se curse a tales fines en forma previa a la preadjudicación. 

 

b) Si se hubiesen omitido firmas en algunas de las fojas de la documentación presentada, ellas deberán 
cumplimentarse en el plazo de dos (2) días hábiles a contar del acto de apertura o dentro del plazo que así lo 
requiera el organismo contratante al advertir la omisión, caso contrario será declarada la inadmisibilidad de 
la oferta. 

 

c) Los proponentes que formulen sus propuestas sin estar inscriptos en el Registro General de 
Contratistas de la Provincia de Salta, deberán presentar al momento de apertura, un Certificado de 
Inscripción Provisorio extendido por el mencionado Registro. En caso que dicho certificado provisorio no 
hubiese sido presentado, el organismo contratante podrá exigir su presentación dentro del plazo de dos (2) 
días hábiles, siempre antes de la preadjudicación (art. 81 Decr 1319/18). Asimismo, en forma previa a dicha 
preadjudicación el oferente deberá presentar el Certificado de Inscripción Definitivo expedido por el Registro 
General de Contratistas de la Provincia de Salta a cuyos efectos se intimará al oferente mejor colocado a su 
presentación en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de 
desestimación de la oferta, con encuadre en el art. 81 último párrafo Decr 1.319/18 y art. 31 Ley Nº 8.072. 

 
 

Cláusula 14ª: Cesión del Contrato: El adjudicatario no podrá ceder ni transferir el contrato para introducir 
a un tercero en lugar suyo, sin previa autorización por escrito de REMSA S.A., y en tal caso quedará 
solidariamente obligado. Toda cesión o transferencia no autorizada, provocará la rescisión del contrato sin 
derecho alguno por parte del cedente, habilitando de hecho la revocación de la adjudicación y el reclamo 



 

indemnizatorio por responsabilidad extracontractual contra el adjudicatario, que se traduce en la pérdida de 
sus derechos y de las garantías presentadas. En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en caso que 
el adjudicatario no hubiere cumplido al menos un veinte por ciento (20%) del total del contrato. 

 
 

Cláusula 15ª: Observaciones: La presentación de la oferta sin observaciones al Pliego de Condiciones, 
implica conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones establecidas para la presente 
adjudicación simple. 

 
 

Cláusula 16ª: Normas de Aplicación: La presente Adjudicación Simple se rige por la Ley del Sistema de 
Contrataciones de la Provincia de Salta N° 8.072 y su Decreto Reglamentario N° 1.319/18, y demás, por lo 
que todo aquello que no esté expresamente previsto en los Pliegos del mismo, se resolverán con la 
aplicación de la Legislación mencionada. Asimismo, será exigible al momento de pago, la Certificación de 
Deudas con la Provincia en cumplimiento de las disposiciones del Dcto.N° 269/96, reglamentario del Artículo 
30 de la Ley N° 6.826 de la Provincia de Salta, la Constancia de Nivel de Riesgo Fiscal que podrá obtenerse en 
la página web (www.dgrsalta.gov.ar) utilizando su clave fiscal y la presentación del Certificado de 
Regularización Fiscal de la D.G.R., form. F-500 y/o F-500/A, actualizado, sin enmiendas y/o tachaduras, 
suscripto por la Jefatura del Subprograma Recaudación o quién legalmente lo sustituya, debidamente 
sellado. 

 
 

Cláusula 17ª: Definiciones. Los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y Especificaciones 
Técnicas del contrato se entenderán y aplicarán siempre según las siguientes definiciones. 

 

Comitente: Es REMSA S.A. 
 

Contratista: Es la parte en el contrato de obra pública que se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra 
de que se trate. 

 

Libro de Notas de Pedidos: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, destinado a asentar, por 
orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores al replanteo de las 
obras, mediante las cuales interponga cualquier reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos de las 
mismas o con la interpretación de los documentos que integran el contrato. 

 

Libro de Órdenes de Servicio: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente en el cual se consignan 
por orden cronológico, las decisiones de la Supervisión que se comunican al Contratista. 

 

Plazo de Garantía: Es el lapso que se inicia con la Recepción Provisional de la obra por el Comitente y 
concluye con la Recepción Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al Contratista por los 
vicios redhibitorios, de conformidad a las normas generales del derecho. 

 

Representante Técnico: Es el profesional en quien el Contratista delega la dirección de los trabajos y la 
responsabilidad técnica consiguiente. 



 

Supervisor de Obra: Es el profesional designado por REMSA S.A. para representar a la Comitente y realizar la 
Supervisión de la obra, quien actuará con el asesoramiento técnico de la Dirección de Vialidad de Salta a los 
efectos de la ejecución de los trabajos. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se 
ejecute y el contrato se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos convenidos, las leyes y las normas 
aplicables. También es el receptor de toda presentación del Contratista relacionada con cualquier aspecto de 
la obra o del contrato. Propiciará la resolución de las cuestiones que impliquen modificación o alteración de 
la obra y/o del contrato. 

 
 

Cláusula 18ª: Replanteo - Entrega del emplazamiento. 
 

El Comitente comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de cinco (5) días, la fecha de inicio del 
replanteo de las obras (la que no podrá exceder del plazo de quince días corridos, computados a partir del 
momento de la firma del contrato). El replanteo se llevará a cabo por el Supervisor de Obra con asistencia del 
Contratista o de su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o puntos 
fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 

 

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, el replanteo 
consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista. Esas referencias determinarán el 
eje longitudinal de la obra, las progresivas y niveles. En base a éstas, el Contratista complementará, a medida 
que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del 
proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector introduzca durante el curso de los trabajos. Los 
gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de 
revisión de los replanteos de detalles que el Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta 
exclusiva del Contratista. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de 
las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá 
comprender como mínimo una sección continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que 
tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato. 

 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo contractual, a 
contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuere completado 
totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, 
éste podrá solicitar la ampliación del plazo contractual en la medida y proporción que demuestre que el 
cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompleto. 

 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste haberlo efectuado conforme al 
proyecto, que será firmada por el Supervisor de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. Cualquier 
observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a 
reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido 
ningún reclamo. 

 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser presentado con 
expresión de fundamento dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho 
plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 



 

Cláusula 19ª: Plazo contractual El plazo contractual será de CINCO (5) MESES y se contará a partir de la 
fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con 
cinco (5) días de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que exista, a exclusivo juicio 
del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar 
el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará 
que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar 
rescindido el contrato con las penalidades consiguientes. 

 

Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados a 
partir de la fecha del primer replanteo. El replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos 
necesarios para las obras a ejecutar, es decir, el Emplazamiento. 

 
 

Cláusula 20ª: Decisiones del Supervisor de Obra. Las decisiones que adopte el Supervisor de Obras en el 
ejercicio de sus funciones, deberán comunicarse al Contratista mediante Órdenes de Servicio, las que serán 
cronológicamente consignadas en el libro de órdenes de servicio. 

 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del contrato y que no 
importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se 
hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

 

El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha de ésta. El 
Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio en las dos 
primeras horas del horario de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. 

 

En ese acto quedará notificado de toda Orden de Servicio precedente de la que aún no se hubiere notificado 
en forma expresa. 

 

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar su reserva al cumplimiento 
de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda suspendida por tres (3) días, 
plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al 
cumplimiento. Este plazo podrá ser ampliado por el Supervisor de Obra según las circunstancias. 

 

La ausencia del Representante Técnico, su negativa a notificarse, la falta de toma de vista, o el 
incumplimiento de la Orden de Servicio será sancionado con la aplicación de una multa al Contratista de un 
importe equivalente a treinta jornales mínimos de ayudante zona A del gremio de la construcción por cada 
día de incumplimiento. Además, esa circunstancia facultará al Comitente a exigir la remoción del 
Representante Técnico y cursar la comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional 
respectivo. 

 

El Supervisor de Obra podrá delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona integrante de la 
Supervisión con condiciones y aptitudes, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con 
autorización previa del Comitente. Dicha delegación deberá comunicársela al Contratista. 



 

Cláusula 21ª: Contratista. El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás 
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y averías que 
pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta la 
recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

 

La responsabilidad del Contratista en los términos de la ley y este Pliego, se mantiene en toda su extensión y 
alcances, independientemente del control de la Supervisión de la obra. 

El Contratista gestionará de las Empresas u Organismos correspondientes la remoción de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 
facilitar el debido contralor e Supervisión de los trabajos que se ejecuten. 

 
 

Cláusula 22ª: Otros Contratistas. El Contratista debe cooperar y compartir el Emplazamiento con otros 
contratistas, autoridades públicas y el Comitente durante las fechas designadas en el Plan de Trabajos de 
Otros Contratistas. En especial, deberá cumplir con las instrucciones que le indique la Dirección de Vialidad 
de Salta en relación al uso del emplazamiento, trabajos en zona de camino, plan de desvíos, etc por tratarse 
la zona de competencia y jurisdicción de dicha Dirección. 

 
 

Cláusula 23ª: Personal. Representante Técnico. El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije 
el Supervisor de Obra, toda perturbación emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que 
afecte el normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relación con terceros. De no adoptar en 
tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un 
nuevo plazo y, en caso de persistir en su actitud reticente, se hará pasible de las sanciones que corresponden 
en los supuestos de falta grave. 

 

El Contratista unipersonal podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, cumpliendo las funciones 
de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y de fondo establecidos en 
este Pliego para la designación del Representante Técnico, incluida la expresa aceptación del Comitente. En 
caso que no reúna esos requisitos o decida no asumir personalmente esas funciones, las obras serán 
conducidas por otro Representante Técnico del Contratista que cumpla las exigencias. 

 

El Representante Técnico se entenderá con el Supervisor de Obra y ejercerá las atribuciones y responderá 
por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere 
ejecutado dicho Representante. 

 

La designación del mencionado Representante Técnico, deberá merecer la aprobación del Comitente antes 
de la iniciación de los trabajos. 



 

El Contratista o su Representante Técnico deberán dejar constancia del Consejo o Colegio Profesional en el 
cual están inscriptos y el número de la matrícula correspondiente. 

 

Dicho Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista deberá 
dejar expresamente aclarado si aquél queda, además, autorizado para suscribir las actas de replanteo y 
recepciones, así como los certificados de pago. A este último efecto extenderá el correspondiente poder. 

 

El Contratista o, en su caso, el Representante Técnico deberá residir en la obra, o en las proximidades de la 
misma, durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma permanente, dado que es 
responsable de su dirección en su carácter de profesional liberal. 

 

Toda justificación de ausencia del Representante Técnico, o del Contratista, según el caso, se hará por escrito 
ante el Supervisor de Obra, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su 
correspondiente asiento en el Libro Diario de la obra. 

 

En ausencia del Representante Técnico quedará siempre en la obra un técnico capacitado para reemplazarlo 
en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por el Supervisor de Obra, todo lo cual será exclusivo 
del Contratista o de su Representante Técnico. 

 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, y firmar la documentación 
correspondiente. 

 

Toda modificación de obra, análisis de precio y, en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser 
estudiada con el Supervisor de Obra y firmada por el Representante Técnico además del Contratista. 

 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio 
del Supervisor de Obras, dará motivo a la aplicación de las penalidades previstas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
 

Cláusula 24ª: Riesgos del Contratista. Todos los daños materiales irrogados a bienes públicos o de terceros 
o daños personales y por muerte que surjan durante la ejecución de la obra y como consecuencia de la 
realización del contrato y que no sean causa de fuerza mayor, son responsabilidad del Contratista, quien 
deberá reintegrar al Comitente todo desembolso que éste deba hacer originado en los hechos por los que, 
de acuerdo a este Pliego y la legislación vigente, deba responder el Contratista. 

 
 

Cláusula 25ª: Riesgos Extraños a la Responsabilidad de las Partes El Contratista no es responsable por los 
riesgos provenientes por fuerza mayor que sean: a) los que afectan directamente la ejecución de las Obras 
en el país del Comitente por guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión, 
revolución, insurrección o golpe de estado, guerra civil, desórdenes, tumultos (a menos que esté restringido 
a los empleados del Contratista), contaminación por combustible nuclear o por residuo tóxico o explosivo 
tóxico radiactivo; b) debidos a errores esenciales en el Proyecto que impidan la ejecución de la obra, siempre 
que tal Proyecto no hubiere sido realizado o en base a los diseños del Contratista; c) catástrofes de la 
naturaleza o por otros motivos extraños a la acción y voluntad de las partes. 



 

Cláusula 26ª: Seguros El Contratista asegurará contra todo riesgo, a su exclusivo cargo y sin pago directo 
alguno, al personal propio que actúe en obra en forma estable o accidental, por un período que va desde la 
Fecha de Comienzo de obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. 

 

Asimismo, deberá contratar un seguro a favor del Comitente, por cobertura contra daños ocasionados por 
cualquier circunstancia, sea contra los bienes o personas como consecuencia de las obras. 

 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros: 
 

a) Cobertura de riesgos del Trabajo; 
 

b) Responsabilidad Civil por daños a terceros; 
 

c) Accidentes del personal del Comitente; 
 

d) Accidentes, de los equipos asignados a la obra; 
 

e) Todo otro riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 
 

La cobertura de riesgos y accidentes del trabajo deberá cubrir al personal de todo tipo y categoría que utilice 
el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u otras dependencias integradas a la obra. 
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el Contratista a su 
cargo, contra accidentes. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro de los tres (3) días de la 
fecha en que se lo notifique del cambio. 

 

El Contratista debe someter a la aprobación del Comitente las Pólizas y certificados de seguro con una 
antelación mínima de diez (10) días a la Fecha de Comienzo de Obra, y con posterioridad a dicha fecha 
cuando el Supervisor de Obra así se lo solicita. 

 

En el supuesto de que el Contratista no presente una o más de las pólizas y certificados requeridos, el 
Comitente podrá contratar el seguro pertinente y recuperar las primas que correspondan de los pagos 
exigibles por el Contratista o en su defecto, si no existe ningún pago exigible, afectando la Garantía de 
cumplimiento de contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de reparos, en la proporción que 
corresponda. 

 

Las condiciones del seguro podrán modificarse ya sea con la aprobación del Comitente o como resultado de 
cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a las que deben 
atenerse las compañías de seguros. 

 

Tanto Comitente como Contratista deberán cumplir todas las condiciones impuestas en las pólizas de seguro. 
 
 
 

Cláusula 27ª: Indemnizaciones 
 

Cada una de las partes es responsable y deberá indemnizar a la otra en caso de pérdidas, gastos y demandas 
por pérdida o daño contra la propiedad, lesiones personales y muerte causados por sus propias acciones u 
omisiones. 



 

La parte que reclame la indemnización deberá seguir los pasos necesarios para atenuar la pérdida o daño 
que pueda ocurrir. 

 

El Contratista deberá resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado como consecuencia 
del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una demanda promovida en su contra, por 
daños causados durante el traslado de su Equipo o Trabajos efectuados fuera o dentro del Emplazamiento 
relacionados con la Obra. 

 
 

Cláusula 28ª: Informe de Investigación en el Emplazamiento 
 

Es responsabilidad exclusiva del Contratista obtener los Informes de Investigación en el Emplazamiento, 
sobre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de las obras, tales como 
materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar, así como respecto de la configuración y 
naturaleza del terreno. 

 
 

Cláusula 29ª:    Seguridad - Mantenimiento de Tránsito. Plan de Desvíos 
 

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el Emplazamiento. En 
la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que presenten 
cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo 
efecto colocará letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El 
Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el 
tránsito público en la obra. 

 

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no podrá en ningún 
caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera 
que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar a su exclusivo cargo y sin pago directo, vías provisionales 
laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá mantenerlos en 
buenas condiciones de transitabilidad. 

 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día 
como de noche para lo cual, serán absolutamente obligatorias señales luminosas con fuente de energía 
eléctrica propia. 

 

La Señalización Vertical Reflectiva de la Zona de Obra, deberá ser realizada con láminas reflectivas 
prismáticas, con sello IRAM y de acuerdo a normas ASTM 4956-09, Tipo VIII, como mínimo. Para el caso de 
riesgo extremo y/o Niebla, deberán ser como mínimo Tipo XI, con arte y texto de acuerdo a diseño y 
conforme a la Ley 24.449 Decr 779/95 Anexo L. El arte y/o texto, deberá ser en color negro, en film acrílico 
autoadhesivo de similares características y prestaciones, en cuanto a duración y exposición a la intemperie, 
que el reflectivo base sobre el que se aplica. 



 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a 
deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección. 

 

Todas las tareas y obligaciones enunciadas estarán exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirán 
pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro de los ítems del contrato. 

 

Si el Contratista optase por mantener el tránsito, durante la ejecución de la obra, por media calzada o por las 
banquinas, deberá contar con la previa autorización del Supervisor de Obra y adoptar la señalización y demás 
medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. 

 

Con una anticipación mínima de quince (15) días a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a 
presentar al Supervisor de Obra un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de 
factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de 
trabajos respectivo. El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvíos, 
hasta tanto no cuente con la aprobación del Supervisor de Obra, la que le será comunicada mediante Orden 
de Servicio. Para Obras de Repavimentación en coincidencia con Rutas Existentes, la Contratista es 
responsable de la conservación de la misma en toda la longitud de la obra contratada a partir del Acta de 
Replanteo. Dichas tareas no recibirán pago directo alguno, las que se considerarán incluida dentro de los 
demás Ítems del Contrato. 

 
 

Cláusula 30ª: Descubrimientos. Cualquier objeto de interés histórico o de valor significativo que se 
descubra imprevistamente en el Emplazamiento se considera de propiedad del Comitente. El Contratista 
deberá notificar dicho descubrimiento al Supervisor de Obra, y deberá seguir sus instrucciones sobre los 
pasos a seguir al respecto. 

 
 

Cláusula 31ª: Acceso al Emplazamiento. El Contratista no podrá impedir el acceso al emplazamiento, o a 
cualquier otro lugar donde se estén realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna 
debidamente autorizada por el Supervisor de Obra. 

 
 

Cláusula 32ª: Instrucciones - Plazo para reclamaciones El Contratista observará todas las instrucciones del 
Supervisor de Obra, en concordancia con las normas en vigencia. 

 

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras 
partes de este Pliego o en los Anexos, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 
hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, 
especies, etc en el mismo acto. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 
 

Cláusula 33ª: Plan de Trabajo - Control de Plazos Dentro de los quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de replanteo, el Contratista deberá presentar al Supervisor de Obra para su aprobación, un nuevo Plan 
de Trabajos redefinido para efectivizar las actividades en la Obra, que contemple el Esquema de trabajos por 



 

Rubros de acuerdo a lo exigido en Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas. La 
presentación del Plan de Trabajos al Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con 
respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

 

El Plan de Trabajos actualizado constituye un programa que indica el progreso real logrado en cada actividad, 
incluyendo cualquier modificación que se desee realizar en la secuencia de actividades y estará sujeta a 
aprobación por la Supervisión de Obra y contemplará lo especificado en la Memoria Descriptiva. 

 

Si dicho Plan de Trabajos no es requerido por la Supervisión, ni presentado por la Contratista, se entenderá 
que continúa vigente el Plan de Trabajos ya aprobado. 

 
 

Cláusula 34ª: Prórroga de la fecha Contractual de Finalización de Obra Si sobreviene una causal de 
prórroga del Plazo de Obra, el Supervisor de Obra, una vez que reciba la petición del Contratista la elevará a 
la brevedad propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspenderá la aplicación de las 
consecuencias automáticas del incumplimiento del plazo en un todo de acuerdo con la resolución que haya 
propiciado. Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para 
evitarla o limitarla, caducará su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en 
que concluirá el plazo de ejecución de la obra. 

 

Cláusula 35ª: Advertencia Previa. 
 

El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obra, en forma inmediata, sobre vicios de proyecto o futuros y 
específicos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstas en los estudios técnicos del 
Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren ya sea afectar en forma adversa la calidad de 
la obra, incrementar el precio del contrato o bien demorar la fecha de terminación contractual indicando la 
solución correspondiente y su presupuesto. 

 
 

Cláusula 36ª: Control de Calidad. 
 

El control de calidad de los trabajos ejecutados los llevará a cabo la Supervisión de obra, de forma tal que la 
Contratista deberá contar con la aprobación por escrito de la Supervisión de obra para continuar con la etapa 
constructiva siguiente. No obstante, lo mencionado anteriormente es de exclusiva responsabilidad del 
Contratista cualquier falla, defecto o inconveniente que se detecte a posteriori de su aprobación y la 
reparación correrá por cuenta de la Contratista a su exclusivo cargo. 

 

El Supervisor de Obra notificará al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la ejecución de los 
trabajos o se evidenciaran en el transcurso del período de garantía. Los controles del Supervisor de Obra, y 
las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso 
alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente 
al Contratista. El Supervisor de Obra puede no medir, ni certificar cualquier trabajo que evidencie algún 
defecto constructivo, hasta que este no sea reparado. 

 

Si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplimentar la calidad requerida obliga al Contratista a la 
alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa constructiva 



 

previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago 
adicional alguno. 

 
 

Cláusula 37ª: Corrección de Defectos. El Contratista debe corregir todos los defectos que se detecten 
durante la vigencia del plazo de ejecución de las obras o bien en el Período de garantía. La recepción 
provisoria se realizará una vez que se hayan corregido todos los defectos visibles. En el supuesto que el 
defecto se evidenciara durante el período de garantía, éste período se extenderá por igual lapso que el que 
demande la corrección del defecto. 

 
 

Cláusula 38ª: Cómputos Métricos - Control de Costos Los Cómputos métricos contienen pautas para la 
cuantificación de los trabajos encomendados al Contratista. Los Cómputos métricos se utilizan para calcular 
el Precio del Contrato. El Contratista percibe según la cantidad de trabajo realizado al precio especificado en 
el contrato para cada ítem. En el caso de proyectos a realizar por el Oferente se tendrá especialmente en 
cuenta que los trabajos se liquidarán a los precios unitarios de Contrato aplicados a las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades de cada Ítem que figuran en la 
PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los cómputos o para dar cumplimiento 
a exigencias prescritas en este Pliego. La limitación expuesta no es de aplicación a los Ítem cuyas variaciones 
se deban a cota de fundación, que puedan surgir a raíz del estudio de suelos que el Contratista se obliga a 
realizar. 

 

Cláusula 39ª: Modificaciones de las cantidades. Cualquier aumento o disminución en las cantidades de 
obra, deberá ser previamente autorizada por el comitente, siguiendo las pautas establecidas en el Pliego 
General de Bases y Condiciones y lo establecido en el presente. 

 

Si la cantidad final del trabajo difiere de la que surge del Contrato para un ítem en particular en más o en 
menos de un treinta (30) por ciento, el Supervisor de Obra ajustará el precio de común acuerdo con el 
Contratista, y lo someterá a la decisión del Comitente. El nuevo precio se aplicará, en caso de aumento, sólo 
sobre la cantidad que exceda de la que para el ítem figura en el presupuesto oficial de la obra. Si se trata de 
disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, el monto resultante de 
aplicar a esa cantidad el nuevo precio unitario, no podrá superar el monto que inicialmente correspondía al 
70 % del ítem. 

 

A petición del Supervisor de Obra, el Contratista proveerá un análisis de costo detallado de cualquier precio 
existente en el contrato. 

 
 

Cláusula 40ª: Modificaciones. Todas las Modificaciones deberán ser incluidas en un Plan de Trabajo 
actualizado presentado por el Contratista. El Contratista deberá presentar el Cuadro Modificatorio de Obra, 
el que será evaluado por el Supervisor de Obra. Dicho Cuadro deberá presentarse dentro de los siete (7) días 
de la petición del mismo o dentro del período que el Supervisor de Obra determine con anterioridad a la 
orden de efectuar la Modificación, debiendo contar con la aprobación del Comitente. Si la naturaleza del 
trabajo involucrado en la Modificación no se corresponde con los ítems vigentes en el Contrato, el 



 

Contratista podrá proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata, debiendo acompañar los 
Análisis de Precios correspondientes, con discriminación precisa de las cantidades de materiales, mano de 
obra, amortización de equipos, transportes y todo otro factor influyente, los que se calcularán mediante el 
uso de coeficientes de aporte y rendimientos que correspondan a la exacta naturaleza del ítem y sus 
procedimientos constructivos. 

 

Los valores de materiales y mano de obra a utilizar para la determinación de nuevos precios serán los 
declarados por el contratista en su oferta o, en su defecto, los oficiales proporcionados por el área 
correspondiente de la Unidad Central de Contrataciones, correspondientes al mes en que se realice la 
cotización de las modificaciones. Sobre los costos directos así obtenidos se aplicarán los porcentajes 
correspondientes a gastos generales que hayan sido previstas en forma desagregada en la documentación 
del contrato, deducida la incidencia de los Gastos Fijos que no tengan incidencia en las modificaciones 
ordenadas, según los porcentajes declarados por el contratista en la Planilla de Composición de Gastos 
Generales e Indirectos de la propuesta. 

 

En el supuesto que la cotización del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del Supervisor de 
Obra ordenará la ejecución de los trabajos y determinará los precios aplicables basados en sus propios 
cálculos. En este caso y, siempre que sea posible, partirá de los precios contractuales correspondientes a 
trabajos análogos semejantes. 

 

Cuando, debido a una situación de emergencia, la urgencia en la modificación del Trabajo impida la 
presentación de una cotización, la misma no se efectuará. En este supuesto el Supervisor de Obra y el 
Representante Técnico, llevarán una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, la que servirá como 
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

 

El Contratista no tendrá derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse evitado mediante 
Advertencia Previa. 

 
 

Cláusula 41ª: Certificaciones y Pago. El Representante Técnico y el Supervisor de Obra, procederán a 
medir y certificar mensualmente, los trabajos ejecutados y aprobados hasta el último día del mes calendario, 
descontando el importe acumulativo certificado previamente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes 
siguiente al de ejecución de los trabajos. La valorización del trabajo ejecutado se hará según el contrato y sus 
modificaciones. El valor del trabajo ejecutado incluye también la valuación de Modificaciones, causales de 
prórroga y deducciones por retención. 

 

El Supervisor de Obra podrá excluir cualquier ítem consignado en un certificado previo, o reducir la 
proporción de cualquier ítem previamente certificado en vista de posterior información o verificación. 

 

El Comitente abonará al Contratista los importes certificados por el Supervisor de Obra dentro de los treinta 
(30) días a contar desde el primer día del mes siguiente al mes que se ejecutaron los trabajos. El pago de los 
compromisos que se asuman tendrán como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, 
certificado de obra o instrumento equivalente. 

 

En caso de demora en los pagos, la entidad incurrirá en mora y deberá reconocer al Contratista un 
resarcimiento por el período transcurrido desde la fecha de pago prevista contractualmente hasta la de 



 

efectivo pago, salvo que la demora fuere imputable al contratista. Dicho resarcimiento se liquidará de la 
forma que determine para el caso concreto el Comitente, quien aplicará a su criterio la menor tasa pasiva 
fijada en el mercado financiero desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago no efectuado en 
término, hasta el momento en que se remita comunicación fehaciente al acreedor de que los fondos se 
encuentran a su disposición o, si fuese anterior, cuando se hiciera efectivo el importe del crédito, todo ello 
de acuerdo al art. 98 Ley Nº 8.072 y arts. 131 y 92 del Decreto Reglamentario 1.319/18. El pago de tal 
resarcimiento será comprensivo de todos los intereses y gastos por la demora en los pagos de los trabajos 
certificados, no teniendo el Contratista derecho alguno a percibir otra indemnización por dicha mora. 

 

El Oferente deberá incluir en el precio de la propuesta el Costo Financiero correspondiente al plazo de pago 
de treinta (30) días. 

 

Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el importe del mismo será deducido del 
primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificación. 

 
 

Cláusula 42ª: Causales de prórroga. El Comitente podrá considerar como causales justificativas de 
prórrogas de la fecha de terminación contractual, sin perjuicio de las provenientes de caso fortuito o de 
fuerza mayor, las que siendo ajenas al obrar del Contratista tengan una incidencia cierta en el lapso de 
ejecución de las obras. El Contratista deberá comunicar al Supervisor de Obra, las causales que fundamenten 
una solicitud de prórroga, dentro de los cinco (5) días de manifestadas las mismas, quién - con su opinión - la 
elevará para su consideración definitiva por parte del Comitente. 

 

Si una causal de prórroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional, el Contratista deberá 
presentar una información lo suficientemente demostrativa de dicho costo adicional, la que será analizada 
por éste y, si correspondiere, propiciará el pertinente ajuste del Precio del Contrato. Si el cálculo efectuado 
por el Contratista no resultare razonable, el Supervisor de Obra efectuará su propia estimación y procederá 
en igual forma que en el supuesto anterior. 

 

En todos los casos, el ajuste del Precio del Contrato deberá contar con la resolución aprobatoria del 
Comitente, previa intervención de la Unidad Central de Contrataciones y de la Secretaría de Finanzas. 

 

La omisión de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prórroga, dentro del plazo 
consignando, producirá la caducidad automática de su eventual derecho a la ampliación de la fecha de 
terminación contractual y/o al reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal. 

 
 

Cláusula 43ª: Impuestos. El Supervisor de Obra ajustará con la previa autorización del Comitente el Precio 
del Contrato si se modifica la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado o de otro impuesto 
directamente aplicable a dicho precio, entre los siete (7) días antes de la presentación de ofertas para el 
Contrato y la fecha del último certificado de finalización. El ajuste consistirá en una modificación de la suma 
en concepto de impuesto pagadera por el Contratista, siempre que tal modificación ya no se haya reflejado 
en el Precio del Contrato. 



 

Cláusula 44ª: Retención por Fondo de Reparo. El Comitente retendrá de cada pago que deba efectuarse al 
Contratista, el cinco por ciento (5 %) del monto bruto mensual de cada Certificado en concepto de Fondo de 
Reparo hasta la Recepción definitiva de la obra. Dicho monto será reembolsado al Contratista previa 
deducción de multas y otros conceptos que correspondan, una vez aprobada la Recepción Definitiva de la 
Obra y cumplido el Plazo de Garantía. 

 
 

Cláusula 45ª: Penalidades por Mora en la Ejecución de los Trabajos Además de las penalidades de otro 
orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato, se impondrán multas por las 
causas especificadas en los artículos siguientes. 

 

La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que 
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato en la medida que no impliquen una doble sanción 
por una misma falta. 

 

El incumplimiento del plan de trabajos y de cada uno de los ítems y/o subitems que lo componen, y/o del 
plazo de terminación contractual dará lugar a la aplicación inmediata de multas, las que se determinarán en 
la forma detallada más abajo. 

 

La aplicación de multas no libera al contratista de la obligación de responder además por los daños y 
perjuicios que ocasionen sus faltas, como así tampoco de la aplicación de las causales de rescisión de 
contrato previstas en este pliego y demás normas vigentes para la obra. 

 

El Contratista deberá efectuar su descargo indefectiblemente dentro de los diez (10) días computados desde 
la notificación por Orden de Servicio del requerimiento de aplicación de multa, el que será analizado por el 
Supervisor de Obra y con su opinión, lo elevará para su resolución definitiva por parte del Comitente. Si el 
Contratista no concretare descargo alguno dentro del señalado plazo, la multa aplicada quedará 
definitivamente consentida. 

 

En el caso de una resolución favorable al Contratista, no se procederá a la aplicación de la multa. Por el 
contrario, si se estimare insuficiente el rechazo, la Comitente ordenará el descuento de la multa de la 
liquidación del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolución. 

 

Los importes resultantes serán descontados mensualmente del primer Certificado que se emita coincidente 
con la fecha de aplicación de la multa o de cualquier otro crédito que tenga a percibir el Contratista. 
Subsidiariamente se afectará el monto de la multa al fondo de reparos y a la garantía de cumplimiento del 
contrato. La afectación del fondo de reparos y de la garantía del contrato significará la transferencia a favor 
del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados o 
la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto. 

 
 

Cláusula 46ª:    Monto de las multas 
 

1º) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalización de las obras y las 
ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas, el Comitente, aplicará en concepto de 
multas, los siguientes importes: En el primer mes de mora, el cuatro por mil (4°/oo) del monto contractual 



 

actualizado. En los dos (2) meses siguientes, el ocho por mil (8°/oo), del mismo valor, por mes. Desde el 
cuarto mes en adelante, el tres por ciento (3 %) de dicho monto por mes, si el Comitente no resuelve con 
anterioridad la rescisión del contrato. 

 

La Multa referida en el párrafo anterior, se aplicará aun cuando el avance de obra en otros ítems fuere 
superior al establecido en el Plan de trabajos aprobado. 

 

Se deja perfectamente aclarado que el Plan de Trabajo deberá contemplar una secuencia armónica, técnica y 
razonable en el desarrollo de las tareas, teniéndose en cuenta las cantidades é Ítems que componen los 
trabajos. 

 

2º) Déjese establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás 
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual actualizado, al importe total vigente 
al momento de producidas las faltas que se sancionan, de las obras contratadas más sus modificaciones, 
redeterminaciones y adicionales aprobados. 

 

El monto total acumulado en concepto de multas por todo concepto no podrá superar el VEINTE POR CIENTO 
(20%) por ciento del monto contractual actualizado, vigente al momento de la última falta a sancionar. 
Arribado a este límite, se procederá sin más a la rescisión por culpa del Contratista, conforme art. 134 Decr. 
1.319/18. 

 
 

Cláusula 47ª: Devolución de Garantías. La garantía de Contrato constituida será devuelta, al Contratistas 
después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las multas, indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

 

El Comitente notificará al Contratista cualquier demanda instaurada contra la institución que emite la 
garantía. 

 

El Comitente podrá reclamar sin más el monto que corresponda en contra del Fiador, si se presenta 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

a) El Contratista incurre en incumplimiento del contrato y el Comitente le ha notificado esta situación; o 
 

b) El Contratista no abona un importe adeudado al comitente por cualquier concepto. 
 
 
 

Cláusula 48ª: Costo de Reparaciones. Los costos emergentes de la pérdida o daño de la obra o de los 
materiales acopiados en la misma ocurridos dentro del Plazo de Garantía, correrán por cuenta del 
Contratista. 

 

Cláusula 49ª: Recepción de las Obras - Finalización del Contrato. Plazo de garantía. Terminadas las obras 
de acuerdo con el contrato y cumplidas satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones 
técnicas, llevadas a cabo durante la ejecución de las obras y toda otra prueba o controles, parciales o 
integrales, que decida efectuar el Comitente, con el fin de verificar la calidad de la obra a recibir, el 
Supervisor de Obra conjuntamente con el Representante Técnico procederán a efectuar la medición final de 



 

los trabajos y labrarán, ad-referéndum del Comitente, un acta de recepción provisional de los mismos. El 
plazo de garantía será de DOCE (12) MESES y comenzará a correr a partir de la fecha de firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 

 

A los efectos del cómputo definitivo de los trabajos, la medición de la obra será la registrada durante el curso 
de los trabajos, sin perjuicio del reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los 
hubiere. El Comitente realizará los controles finales por la vía y procedimientos que considere oportunos, 
debiendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para 
efectuar dichos controles. Si no lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Supervisor de Obra 
podrá efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El 
importe de los gastos ocasionados con este motivo le será deducido de cualquier suma que tenga a percibir. 

 

Si el Contratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al acto de medición 
final o de extensión del acta de recepción provisional, el Comitente realizará, por sí y ante sí, dichas 
diligencias, dejando constancia de la citación y ausencia de los nombrados. 

 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para la ejecución 
hubieran regido plazos parciales, salvo que, en las especificaciones particulares, o Pliego Complementario, se 
hubiesen previsto recepciones provisionales parciales, o el Comitente las acordara por razones originadas en 
caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
 

Cláusula 50ª: Plazo de garantía: Durante el Plazo de garantía, el Contratista será responsable de la 
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de 
la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos a su exclusiva costa y cargo. Transcurrido el plazo de 
garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, la que se efectuará con las mismas formalidades que la 
provisional, previa verificación del buen estado de las obras y del correcto funcionamiento de las 
instalaciones especiales, a cuyo efecto se efectuarán las pruebas que el Comitente estime necesarias, 
pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la recepción provisional. 

 
 

Cláusula 51ª: Entrega del Emplazamiento El Contratista entregará al Comitente la Obra el emplazamiento 
en su totalidad y en forma definitiva en el momento de suscribir el acta de recepción definitiva. 

 

En el caso que al celebrarse el acta de recepción definitiva el Contratista no entregase el emplazamiento 
totalmente liberado, no se restituirán las garantías de fondo de reparo ni de cumplimiento contractual ni se 
cancelará fianza alguna hasta tanto se verifique esa circunstancia. 

 
 

Cláusula 52ª: Planos Conforme a Obra El contratista debe presentar a la Supervisión de Obra, previo a la 
Recepción Provisoria, un juego original de planos y tres (3) copias conforme a obra ejecutada, los que 
consistirán en Documentación similar a la del proyecto original y la utilizada en obra durante la ejecución de 
los trabajos. Si el Contratista no suministrara dichos Planos conforme a obra en la fecha establecida, no se 
procederá a la Recepción Provisoria. 



 
 
 

Cláusula 53ª: Manuales de Operación y Mantenimiento. Si se requieren manuales de operación y 
mantenimiento el Contratista deberá suministrar los mismos en la fecha establecida en las especificaciones 
particulares. Si el Contratista no suministra dichos manuales en la fecha establecida, no se procederá a la 
Recepción Definitiva. 

 
 

Cláusula 54ª: Extinción del Contrato – Rescisión La rescisión del contrato, como asimismo las 
consecuencias derivadas de este hecho, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 55 de la Ley 
N° 8.072, sus normas reglamentarias, complementarias y las disposiciones del presente Pliego. 

 

El Contrato podrá rescindirse por las causales generales establecidas en el Art. 26 del Pliego General de Bases 
y Condiciones. Además, el Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando: 

 

a) El Contratista proceda sin causa justificada a ejecutar las obras con ritmo tal que la parte ejecutada 
no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y, a juicio fundado de la Administración, aquellas 
no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente la Administración lo intimará para que dentro 
de un plazo prudencial alcance el nivel de ejecución previsto en el Plan de Trabajos. 

 

b) Las multas aplicadas al Contratista alcancen el veinte por ciento (20 %) del monto contractual 
actualizado. 

 

Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le comunicarán a éste 
fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, pueda formular las 
alegaciones que estime, hagan a su derecho. 

 
 

A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para 
fundamentar la rescisión por causa del Comitente deberá intimar previamente al Comitente para que en el 
término de treinta (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que el incumplimiento haya 
sido solucionado, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del contrato por culpa de 
éste. 

 
 

Los efectos de la rescisión por causa del Contratista, sin perjuicio de lo establecidos en la Ley N° 8.072 y sus 
normas reglamentarias y complementarias, serán los siguientes: 

 

a) Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y recepción provisoria de las 
partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición y certificación, para lo cual 
se citará fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, será válida la medición y 
certificación realizada por la Supervisión. 



 

b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo contrato que 
celebre para la continuación de la obra o ejecución de ésta por administración y los daños y perjuicios, que 
sean consecuencia de la rescisión. 

 

c) El Comitente podrá ordenar la ocupación temporal de los bienes de propiedad del Contratista 
afectados a la obra o destinados a la misma, durante el tiempo mínimo indispensable para sustituirlos y 
satisfacer el interés público. La indemnización debida al Contratista se decidirá con arreglo a las normas 
sobre valuación que contenga la Ley de Expropiaciones. 

 

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la 
continuación de la obra o los que restituya luego de usarlos según lo establecido en c). 

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos y sujetos al resultado de 
la liquidación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso b) y las 
multas y sanciones que se haya hecho pasible el Contratista, sin derecho a intereses. 

 

f) En todos los casos, el Contratista perderá la garantía de contrato y el Comitente procederá a su 
ejecución una vez que la decisión quede firme por haberse agotado la vía administrativa. 

 

g) El fondo de reparo será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el nuevo 
contratista y recepcionada definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por los vicios 
que haya sido necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a 
favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidación final. 

 

h) El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los contratos 
que hubiere celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros. 

 
 

Los efectos de la rescisión por causa del Comitente, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 8.072 y sus 
normas reglamentarias y complementarias, serán los siguientes: 

 

a) Recepción provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no 
estén de acuerdo a las condiciones contractuales. 

 

b) Medición y Certificación final de los trabajos recibidos; 
 

c) Devolución o cancelación del fondo de reparo y garantía constituida para el cumplimiento del 
contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la recepción definitiva. 

 

d) Certificación, a su valor, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración, destinados a la obra y 
que sean susceptibles de ser recibidos, salvo los que el Contratista quisiera retener. 

 

e) El Comitente podrá comprar, a su valor, los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás 
elementos que el Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la obra y que resulten 
necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos. 

 

f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los contratos autorizados que hubiere celebrado con 
terceros para la ejecución de la obra, siempre que contará con la conformidad de éstos. 



 

g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios, reales y probados, que sean consecuencia de 
la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepción provisoria de la obra. 

 

Producida la rescisión, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendrá derecho a tomar posesión 
inmediata de la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará inventario y avalúo de los 
trabajos, materiales y equipos. 

 
 

Cláusula 55ª: Inventario y avalúo. El inventario se hará con intervención del Supervisor de Obra y del 
Representante Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico, 
previamente citados al efecto, no concurriesen - por sí o por apoderado - al acto del Inventario, el Comitente 
estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una 
copia del mismo. 

 
 

El avalúo se efectuará de común acuerdo entre el Supervisor de Obra y el Representante Técnico, sujeto a la 
posterior aprobación del Comitente. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente realizará por sí y 
ante sí dicho Avalúo, sin perjuicio de la vía recursiva pertinente de la cual dispondrá el Contratista, en el cual 
deberá practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de 
recepción provisoria, dejándose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros motivos, 
los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista. En función de dicha medición, el Comitente practicará 
la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y 
determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que 
sean de recibo e indispensables para la obra. 

 

Los materiales y elementos no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra por el Contratista a su 
costa, dentro del término que aquel le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la 
notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y 
depositar fuera de la obra esos materiales y elementos corriendo todos los gastos a cargo de aquel. 

 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista con las mismas condiciones en 
cuanto al plazo que en el punto anterior. Si no lo hiciere, el Comitente los demolerá con cargo al Contratista. 

 

El importe que arroje la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueren recibidos, tanto los terminados 
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 
Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido 
causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 
trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la 
rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida 
resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, 
y tampoco fueren suficientes las garantías constituidas por el Contratista, se le fijará un plazo perentorio al 
Contratista para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente. 



 

Cláusula 56ª: Procedencia del Personal Obrero Salvo otra disposición de las especificaciones particulares o 
Pliego Complementario de Condiciones, el OCHENTA POR CIENTO (80 %) como mínimo del personal obrero 
que el Contratista emplee en las obras, debe ser argentino nativo o naturalizado, con preferencia personal 
oriundo de la zona de influencia de la obra. Todo personal, en particular los capataces, deberán conocer y 
utilizar en la obra el idioma nacional. 

 
 

Cláusula 57ª: Trabajo nocturno, en días festivos o en horario extraordinario El trabajo nocturno y/o en 
días de descanso obligatorio y/o los días sábados, queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la 
materia. Cuando según lo previsto en el párrafo precedente, el contratista disponga se trabaje días u horas 
extraordinarias, deberá informarlo fehacientemente al Inspector de la Obra, con la antelación pertinente, 
según las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades propias de la Supervisión. Con dicha 
información se incluirá la acreditación del cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia. 

 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen 
para el personal a sus órdenes. 

 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la reglamentación en 
vigencia. Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que correspondan al personal de 
Supervisión de Obra, cuando los trabajos en horario extraordinario ejecutados por la Empresa así lo 
justifiquen. 

 
 

Cláusula 58ª: Terrenos Fiscales ocupados por el Contratista Será por cuenta exclusiva del Contratista el 
pago de los derechos de arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales 
en zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, 
alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra. 

 
 

Cláusula 59ª: Mantenimiento de Amojonamiento y Marcaciones Cuando para la ejecución de las obras se 
requiera la remoción de algún punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá 
comunicarlo, con la antelación debida al Comitente, a efectos de que el mismo tome las precauciones 
necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la construcción de las obras. 

 
 

Cláusula 60ª: Conservación A partir del replanteo en toda la zona de camino involucrada en el mismo la 
conservación quedará totalmente a cargo del contratista, a su exclusivo costo y cargo. 

 
 

Cláusula 61ª: Sustitución de Fondo de Reparo. Devolución del Fondo de Reparo. Los fondos de reparo 
podrán ser sustituidos a pedido del Contratista por aval bancario o seguro de caución. El fiador responderá 
en el carácter de liso, llano y principal pagador, con renuncia al beneficio de excusión y división, en el plazo 
de quince (15) días hábiles, en los siguientes casos: 



 
 
 

a) Cuando, recibida la obra en forma provisoria y antes de la recepción definitiva, la Contratista no 
cumpliere con los requerimientos faltantes exigidos por el Comitente dentro del plazo fijado al efecto; sólo 
se efectivizará el saldo restante. 

 

b) Antes de la finalización del contrato, cuando el Comitente rescindiere el contrato, por acto de la 
Administración fundado fehacientemente y por culpa exclusiva de la contratista. 

 

Las condiciones establecidas en el presente deberán ser contempladas expresamente en la póliza de caución 
o aval bancario ofrecido por el Contratista. 

En el caso de que el Contratista fuese una persona de derecho público, los fondos de reparo podrán ser 
sustituidos a su pedido por cualquiera de las formas previstas para las garantías que contiene la presente 
reglamentación, previa autorización y a satisfacción del Comitente. 

 
 

El Contratista interesado que presente póliza de seguro de caución en sustitución del fondo de reparo deberá 
acreditar, ante el Comitente, lo siguiente: 

 

a) Certificación o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación en relación al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital mínimo y 
cobertura de compromisos con asegurados vinculados al último estado contable cerrado y presentado ante 
esa Superintendencia. 

 

b) Nota suscrita por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de 
la Aseguradora que se presenta en sustitución. 

 

c) El Comitente, a través de la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía, previo 
informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido podrá solicitar 
el reemplazo de la póliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos del presente. 

 

El Comitente, a los fines del cumplimiento del presente, adoptará las acciones tendientes a la recepción, 
registro, custodia, seguimiento y control de las pólizas de seguro de caución. 

 
 

La devolución en efectivo de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, en virtud de su 
sustitución por garantías de caución, se efectivizará: 

 

a) Juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantía se presenta con una anticipación 
tal que el plazo para reintegrar el fondo de reparo (10 días hábiles de garantía constitutiva, más los días de 
plazo de pago que tenga el certificado que respalda), es coincidente o anterior al vencimiento de dicho 
certificado. 

 

b) Si la garantía de caución se presenta con una antelación menor al plazo previsto en el punto a), se 
asignará a la liquidación de devolución del fondo de reparo la fecha de vencimiento que resulta de contar 



 

tantos días como plazo de pago tenga el certificado cuya garantía en efectivo se sustituye a partir de la fecha 
de aceptación de la garantía. 

 

Toda observación a la documentación presentada, u otros trámites a cumplir, por razones imputables al 
Contratista, interrumpirá los términos fijados y, consecuentemente, producirá la ampliación de los plazos. 

 
 

Cláusula 62ª: Material a emplear en las Obras El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos, 
originales y normalizados en todas las obras, y a falta de éstos otros de reconocida o probada calidad, salvo 
en los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados, para lo 
cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso la reducción 
que corresponda del precio contractual. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que 
pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

 

Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constará en el Anexo 
indicándose los alcances y modalidad de la provisión. 

 

Aun cuando nada se hubiere previsto en el Anexo, siempre podrá el Comitente disponer se empleen, total o 
parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso se indemnizará al Contratista por los perjuicios que 
demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisión. A requerimiento de la Supervisión, el 
Contratista deberá presupuestar el monto de estos perjuicios aún antes de haberse dispuesto el cambio. 

 
 
 
 
 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 



 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BY PASS QUIJANO 
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
 

REGLAMENTOS A UTILIZAR 
 

Los Reglamentos que se incluyen en este numeral son de aplicación obligatoria y no se podrán reemplazar 
por otros similares: 

 
 

1. “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES “, D.N.V. EDICIÓN 1998, y lo establecido en el 
Anexo II - Modificaciones de Especificaciones Técnicas Generales – Resolución – 2017 – 1069 – APN – DNV 
#MTR 

 
 

2. “LEY PROVINCIAL N° 7070” DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU DECRETO 
REGLAMENTARIO y MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRAS VIALES” (MEGA II 2007) 
DE LA D.N.V. 

 
 
 

3. “NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO”, D.N.V. EDICIÓN 1998. 
 
 
 

4. “REGLAMENTO CIRSOC 201 - 2005” 
 
 
 

5. “NORMAS IRAM” 
 
 
 

6. La determinación de Densidades y Humedades del Terraplén o de cualquiera de las capas del 
Paquete Estructural podrá realizarse, mediante la utilización de Núcleodensímetro. 



 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 

2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

RUTA: PROVINCIAL S/Nº - BY PASS QUIJANO 
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 51 – RUTA PROVINCIAL Nº 36. 

*************************************************** 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

INDICE 
 
 
 

ART. Nº1: Excavación para Fundaciones. 
 

ART. Nº2: Hormigón H-8 y Hormigón H-21. ART. Nº3: 

Acero Especial en Barras Colocado. 

ART. Nº4: Baranda Metálica S/ PL. PT 01. 
 

ART. Nº5: Movilidad Para el Personal Auxiliar de Supervisión. 
 

ART. Nº6: Laboratorio de Obra y Oficina para el Personal Auxiliar de Supervisión. 
 

ART. Nº7: Movilización de Obra, Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamento del 

Contratista. 



 
 
 

ARTICULO Nº 1: 
 

 
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA FUNDACIONES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 

1.- DESCRIPCIÓN: 
 

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
de la D.N.V. Edición 1998, SECCIÓN H.I. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE. 

Bajo la denominación de esta Especificación se entiende toda excavación que debe 
realizarse para la correcta fundación de las estructuras. 

2.- MEDICIÓN. 
 

Se medirá en m3 siendo su volumen el resultante de multiplicar el área del plano de asiento 
o su proyección horizontal por la altura de la excavación hasta la superficie libre del terreno 
natural. 

Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se 
miden ni se pagan. 

3.- FORMA DE PAGO. 
 

Se pagará en metros cúbicos (m3) al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Excavación para Fundaciones”. Dicho precio será compensación por la extracción de todos los 
materiales en el volumen que abarca la fundación incluidos sobre anchos para estabilidad de 
taludes y su distribución en los lugares que indique la Supervisión, por el relleno de los excesos 
de excavación, por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, 
etc. que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la excavación. 

 
 
 

ARTICULO Nº 2: 
 
 

HORMIGÓN H-8 Y HORMIGÓN H-21. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

Para esta Especificación rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la D.N.V. Edición 1998, SECCION H-II – HORMIGONES DE 

 

 
ARTICULO Nº 3: 

 
ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO ADN-420, COLOCADO. 



 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 
 

Para la presente Especificación rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la D.N.V. Edición 1998, SECCION H.III, ACEROS ESPECIALES EN BARRA, 
COLOCADOS. 

ARTICULO Nº 4: 
 

 
BARANDA METÁLICA PARA PUENTE S/PL. PT-01, TIPO “A” 

 
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 

 
1.- DESCRIPCIÓN: 

 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de barandas metálica cincada previstas en 
el proyecto, constituidas con poste metálicos cincados y defensas metálicas flexibles cincadas, 
en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle que forma parte de la presente 
documentación, ésta especificación y las órdenes de la Supervisión. 

2.-MATERIALES: 
 

a) Postes: 
Serán metálicos, de acero St. 37 cincados PNU 160mm. Las soldaduras que vinculan 
rígidamente las distintas piezas serán ejecutadas conforme a las Normas DIN 4101. 

b) Caños de hierro galvanizados: 
Responderán a las características establecidas en al SECCION L XIII – CAÑOS DE 
HIERRO GALVANIZADO PARA BARANDA Y DESAGÜES DE PUENTES – del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998) 

c) Defensa flexible: 
Será clase “B” y responderá estrictamente a lo establecido en el Capítulo F “BARANDAS 
PA- RA DEFENSAS”- SECCION F 1 “Baranda metálica cincada para defensa” – Materiales 
– del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998). 

d) Láminas reflectantes: 
Se aplicará en la forma que indica el plano tipo. 

 

3.- METODO CONSTRUCTIVO: 
 

Los postes se distribuirán de acuerdo a los planos del proyecto y con las dimensiones que 
en ellos se indiquen 

Deberán completarse las barandas metálicas, con las planchuelas, bulones, placas 
cincadas, las barras de anclajes y las alas terminales, conforme se indica en los planos 
respectivos. 

Para la colocación el Contratista utilizará el método que considere conveniente, el que 
deberá ser aprobado por la Supervisión. 



 

Los caños de hierro responderán en cuanto a su colocación, a lo establecido en la Sección 
L-XIII del P.E.T.G.(Ed. 1998). 

4.- MEDICION: 
 

Se medirá por metro lineal (m) de baranda metálica, colocada y aprobada por la 
Supervisión. 

 

 
5.- FORMA DE PAGO: 

 
Se pagará de acuerdo a lo establecido en la presente especificación, al precio unitario de 

contrato establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provisión, transporte, 
carga, descarga, preparación y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con 
esta especificación y las órdenes que al respecto imparta la Supervisión. 

 
 

ARTICULO Nº 5: 
 

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

El Título H del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edición 1998, 
queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN 
 

Durante el periodo de garantía que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción 
Definitiva de la Obra, la Contratista, ante el requerimiento de la Supervisión de Obra, deberá 
proveer la movilidad para inspecciones, reparaciones, controles y/o estudios que se originaran 
como consecuencia de la construcción y conservación de la Obra. 

La “MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN”, provisión, 
gastos de sueldos ó jornales del personal encargado de su conducción, 
combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, 
patentes y demás gastos necesarios para las mismas, no se medirá ni recibirá 
pago directo alguno y estará a cargo exclusivo del Contratista, debiendo 
suministrarse desde la fecha de inicio de replanteo hasta la Recepción 
Provisoria de la Obra. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 
 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 
a la aplicación de una multa equivalente a 500 litros de Gasoil por día o jornada de trabajo en 
que no pueda contarse con movilidad en la obra, por causas imputables al Contratista y por 
vehículo. 



 
 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
 

La movilidad que fuera afectada al uso del personal de Inspección, deberá llevar inscripta 
en un lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que la identifique 
y dentro de los siguientes términos: 

“ AL SERVICIO DE REMSA S.A. ” y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma 
concisa; ejemplo: 

RUTA PROVINCIAL S / Nº TRAMO: R.N. Nº 51 – R.P. Nº 36. 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS: 
2: TIPO Z-2916-I DE LUZ SIMPLE DE 5mts. Y ALTURA DE 5mts. 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 2 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 
1: TIPO A-82 CAÑO DE Hº - 1 Ø 1.00m J 22m CON CABECERAS TIPO H-2993 

 

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de 7 cm. por 5 cm. con un 
espesor de 0,5 cm. 

ARTICULO Nº 6: 
 

LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 

1. DESCRIPCIÓN DE LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL 
AUXILIAR DE SUPERVISIÓN: 

 

Para el LABORATORIO DE OBRAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN 
rige lo establecido en la Sección K-I del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 
1998). 

Con respecto al Equipo mínimo de Ingeniería descripto en la mencionada Especificación, 
se anula y reemplaza por el siguiente listado de elementos, en las cantidades que sean 
necesarias de acuerdo a la envergadura de la Obra: 

● 1 Estación Total de precisión 3”, con teclado numérico independiente, alcance 3500 m 
con un prisma, plomada laser, memoria interna 4000 puntos, descarga de archivos 
directamente desde el aparato en distintos formatos compatibles. Además, se debe 
incluir 4 (cuatro) radios de comunicación Handie Talkie. 

 
● 1 Nivel Automático. 

● 2 Miras Alemanas (de enchufe) de lectura directa o inversa, dependiendo esto del 
instrumento que se use. 

● 1 Cintas de Agrimensor de 50 m. 

● 1 Cintas de 25 m. 

● 1 Cintas de 3 m. 



 

● 1 Docena de jalones metálicos 

● 1 Prismático. 

● 1 Mesa Tablero de trabajo de 1,20 m x 2,00 m. 

● 1 Escalímetro. 

● 1 Notebook con las siguientes características: Windows 8 Profesional de 64 bit original o 

OEM 

- Procesador Intel Core i7. o superior 
 

- 8 Gb Doble Canal Comprimido DDR 3 
 

- Video Intel Graphics o similar. 
 

- Disco Duro 250 Gb o superior SSD 
 

- Maletín 

- 2 Pen drive de 16 Gb cada uno 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 

El Ítem “LABORATORIO DE OBRA Y OFICINAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE 
SUPERVISIÓN” se medirá por mes de provisión y se pagará mediante una Cuota Mensual, al 
precio unitario de Contrato, durante el tiempo de plazo de Obra o hasta la Recepción Provisional. 
Dicho pago será compensación total por los gastos que demanden la Construcción y/o alquiler, 
su instalación, conservación, limpieza y la provisión de todos los elementos necesarios para su 
funcionamiento, como así también su posterior demolición y retiro de los materiales que la 
integran si así correspondiera. 

 
 

ARTICULO Nº 7: 
 
 

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL 

CONTRATISTA 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
 

1 - DESCRIPCIÓN: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas 
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro 
de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. 



 

2 - TERRENO PARA OBRADORES: 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

3 - CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA: 

El Contratista construirá o instalará el campamento que se necesite para la ejecución de la 
obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 
deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

4 - EQUIPOS: 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de REMSA S.A. 
no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 
Supervisión la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo 
estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de REMSA no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 
conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 
fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 
momento a disposición de REMSA. 

5 - FORMA DE PAGO: 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “MOVILIZACIÓN DE OBRA” que no 
excederá del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de 
la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la 
mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos y 
movilidades para el personal de la Supervisión; suministro de equipos de laboratorio y topografía 
y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 
conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 



 

50%: 
 

Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 
empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervisión con suficiente 
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, 
además con los suministros de: movilidad, mobiliario, insumos y equipos de laboratorio y 
topografía y todo lo necesario para la Supervisión de obra, y a satisfacción de ésta. 

50% restante: 
 

Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la 
Supervisión resulte necesario para la ejecución de Excavación No Clasificada para Fundaciones 
y Hormigones. 

 
 

---------------------------- º ------------------------------- 


