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Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa SA) 

 

Licitación Pública Nº  01/21 

 
Obra: EJECUCION 

CENTRAL HÍBRIDA CON ALMACENAMIENTO 
PARA MICRO-RED INTELIGENTE EN 

LOCALIDAD DE AMBLAYO, DEPARTAMENTO LOS ANDES- 
PROVINCIA DE SALTA  

Expte Nº 296-142614/2021-0 
 

 

FECHA DE CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Del 2 al 15 de Julio de 2021, de 8:00 a 
14:00 hs.  

 

LUGAR DE CONSULTA, VENTA DE PLIEGOS, RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES:  
RECURSOS ENERGETICOS Y MINEROS SALTA S.A. (REMSa SA).- Manuel Sóla Nº 171- 
ciudad y provincia de Salta.- 

 

FECHA DE APERTURA:   martes 27 de Julio a Hs.10:00 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Llave en mano (art. 19 inc.b) Ley 8072) 

 

SISTEMA DE APERTURA: Doble sobre con apertura simultánea 

 

PRECIO DEL PLIEGO:  $ 150.000 (Pesos Ciento cincuenta mil).- El depósito deberá 
efectuarse en la cuenta corriente que posee REMSa SA en el Banco Macro S.A., Nº 3-
100-0940055914-9; CBU 2850100-6 3009400559149-1.-  
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
I.1. Objeto 
 
Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A., (REMSA SA), sociedad anónima 
de participación estatal mayoritaria, en adelante el “Comitente”, ha 
confeccionado el presente pliego para la ejecución de la Obra: “CENTRAL 
HÍBRIDA SOLAR - DIESEL CON ALMACENAMIENTO PARA LA MICRO-RED DE 
AMBLAYO“, en adelante “Central Híbrida”, ubicada en la localidad de 
Amblayo en el departamento San Carlos de la Provincia de Salta, que 
incluye el diseño, ingeniería de detalle, ejecución de obras civiles, 
electromecánicas, provisión de materiales, equipos e insumos para la 
puesta en servicio de la Central Híbrida, en adelante. 
 
La contratación se realiza bajo la modalidad “Llave en Mano” e incluirá las 
obras complementarias y de servicios, instalaciones auxiliares y cualquier 
otra instalación que, de acuerdo al alcance especificado en el presente 
pliego, sea necesaria para el funcionamiento de la “Central Híbrida”. 
 
Las especificaciones y características técnicas de la “Central Híbrida” son 
definidas en CAPÍTULO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y 
CAPÍTULO VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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I.2. Alcance 
 
La empresa cotizante, en adelante el “Oferente”, cotizará bajo el concepto 
“Llave en Mano” todo aquello que considere necesario para comisionar la 
“Central Híbrida” que deberá abastecer de energía eléctrica a la localidad 
de Amblayo y que se integrará a los equipos generadores diésel que se 
encuentra en su Central Térmica que actualmente abastece dicha 
localidad. 
 
Estará contemplado en la propuesta: 
 
 La confección de la ingeniería previa. 

 
 La confección del reporte de producción estimada y rendimiento. 
 La confección de la ingeniería en detalle. 

 
 El gerenciamiento del proyecto y la obra de la “Central Híbrida” 

 
 Las obras civiles para la construcción de la “Central Híbrida” 

 
 Provisión de todos los equipos necesarios para equipar la “Central 

Híbrida” 
 
 El montaje mecánico y eléctrico de la “Central Híbrida” 

 
 La interconexión de control de los grupos generadores existentes 

para su funcionamiento automático. 
 
 Las pruebas y comisionado de la “Central Híbrida” 

 
 La capacitación del personal de la “Central Híbrida” 

 
 La configuración y puesta en servicio del monitoreo remoto de la 

“Central Híbrida” 
 
 La puesta en servicio de la “Central Híbrida” 

 
 La provisión e instalación del enlace de comunicaciones para el 

monitoreo remoto de la central. 
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 El servicio de monitoreo remoto y detección de incidentes de la 

“Central Híbrida” y el servicio de internet necesario, hasta su 
recepción definitiva. 

 
No se incluye en el alcance del proyecto la operación y el mantenimiento 
(O&M) de la “Central Híbrida” una vez se haya comisionado la Central 
Híbrida. El oferente deberá garantizar el buen funcionamiento de la 
Central (conforme VII.24 Garantías del presente pliego) por el plazo de 12 
meses contados a partir de la recepción provisoria de la obra, plazo 
durante el cual deberá dar arreglo y/o reponer los componentes 
defectuosos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Central.- 
 
NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tal el presente pliego, la oferta y el 
acto de adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de 
Contrataciones de la Provincia N° 8072, sus modificaciones y reglamentación 
vigente, por lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen 
situaciones no previstas en el pliego y/o legajo técnico y son de aplicación 
prioritaria en los casos de divergencia o colisión normativa.- 

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio 
respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente 
y, supletoriamente, la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos. 

 
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable 
para la cotización y posterior consideración de la propuesta. Los interesados 
podrán adquirir el mismo en el lugar y horario determinado en las publicaciones 
y/o invitaciones, hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la 
licitación o concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de 
Condiciones Particulares.-  

Los Pliegos de Bases y Condiciones, como así también las notas y/o circulares 
emitidas, y que se emitan en el futuro se encuentran a disposición de los 
oferentes en la página web “compras.salta.gov.ar” y en www.remsa.gob.ar- 

 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES: Los Oferentes asumen la 
responsabilidad por la veracidad y suficiencia de la Oferta que presenten y por 
cualquier perjuicio provocado a REMSa SA y/o la Provincia de Salta por la 
inexactitud, falsedad o insuficiencia de sus declaraciones o de la 
documentación presentada. 
El oferente y/o adjudicatario asume toda la responsabilidad por las violaciones 
que se pudieran causar en materia de patente, derechos de autor o licencias de 
uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso de resultar 
adjudicatario de la presente licitación. 
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El adjudicatario asumirá a su costo la defensa en juicio y los eventuales 
perjuicios emergentes en caso de que se presente una demanda alegando que 
los bienes y/o servicios proporcionados incluidos en esta licitación violen una 
patente, derecho de autor o licencia resultante, quedando de esta manera 
totalmente salvada la responsabilidad de REMSa SA. 
 
Los Oferentes no podrán alegar, en ningún caso, falta o deficiencia en este 
Pliego, desconocimiento o mala interpretación de las condiciones estipuladas 
en el mismo, desconocimiento de ninguna Ley, Reglamento o Disposiciones 
inherentes a los trabajos a ejecutar y de las normas que rigen el presente 
procedimiento y el futuro contrato. El sólo hecho de la presentación de Ofertas 
implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas y del método 
de evaluación de oferta, como asimismo de los lugares sobre los que deben 
ejecutarse los trabajos, de sus condiciones, tributos nacionales, provinciales o 
municipales que graven las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de 
materiales, instalaciones, mano de obra y otras condiciones locales. 
 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: REMSa SA no asumirá responsabilidad 
alguna por los daños y perjuicios que el adjudicatario pudiera ocasionar a 
personas y/o propiedades por su conducta omisiva o comitiva, negligencia, 
impericia, imprudencia o inobservancia durante el cumplimiento de las 
prestaciones adjudicadas. 

 

I.3. Forma de contratación 
 
La contratación de las obras objeto del presente pliego se hará por el 
sistema de Ajuste Alzado. 
 
La oferta deberá realizarse en base a los planos, planillas y demás 
documentos que sirven de base a la Licitación Pública debiendo 
considerarse que los valores de los materiales, mano de obra y demás 
elementos integrantes de la Oferta son precios fijos, para la certificación y 
pago. 
 
El “Oferente” deberá ejecutar los trabajos completos por una suma única 
y global. El monto resultante incluye todos los trabajos y materiales que, 
sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte 
y en el todo concluido con el arreglo a su fin y al espíritu de estos 
documentos. 
 
Todos los gastos que demande para el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el Contrato y por los cuales no se hubieran establecido ÍTEM 
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o partida en el mismo, se considerarán incluidos y prorrateados en todos 
los precios contractuales. 
 
I.4. Plazo de ejecución 
 
Se fija un plazo total para la ejecución de la obra de cinco (5) meses. 
 
El plazo podrá ser reducido por el Contratista en base a los planes de 
trabajo que elabore. 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos no admitirá ampliaciones 
fundadas en condiciones climáticas zonales referidas al régimen de lluvias 
en cuanto estas no se aparten de los valores normales de acuerdo a datos 
estadísticos del servicio Meteorológico. 
 
I.5. Moneda de la Oferta 
 
Los precios cotizados deberán expresarse en Dólares Estadounidenses 
(US$).- El pago se efectuará en su equivalente en Pesos, al tipo de cambio 

establecido por el Banco Nación tipo Vendedor del día hábil anterior a la fecha 
de pago.-  
 
Atento a que la cotización y el contrato que se suscriba en consecuencia es en 
dólares estadounidenses, no se admitirán ajustes de precios.- 
 

l.6. Presupuesto Oficial:  no aplicable 
 
 
I.7. Anticipo 
 
Se prevé un anticipo financiero de hasta un 25 % (veinticinco por ciento) 
del monto del Contrato, que se amortizará por los Certificados de Obra a 
emitirse aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al 
Anticipo. 
El mismo se otorgará una vez cumplimentado: 
 

 Firma del Contrato 
 Constitución de Garantía de Anticipo, la que deberá 

constituirse en alguna de las formas previstas por la Ley de 
Contrataciones de la Provincia Nº 8072 y su decreto 
reglamentario, excluído el pagaré.- 

 Facturación del anticipo 
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I.8. Certificaciones y pagos 
 
Se prevén los siguientes hitos de certificación y pagos 

 

 
 
Las condiciones de pago serán dentro de los 10 días hábiles de presentada 
la factura correspondiente, previa aprobación del certificado de avance de 
obra respectivo. 
 
I.9. Fondo de reparo de Obra: 
 
Del importe de los certificados, excepto de los acopios, se deducirá un 
equivalente al 5% (cinco por ciento) que se retendrá hasta la recepción 
definitiva como garantía de la ejecución de la obra o fondo de reparo. 
 
 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES SOBRE LOS PROPONENTES 
 
II.1. Características que deben reunir los proponentes. 
 
Personas jurídicas que reúnan suficientes y satisfactorios antecedentes 
técnicos y económicos para presentar sus propuestas de ejecución de la 
obra “Central Híbrida” 
 
II.2. Antecedentes técnicos: 
 
El “Oferente” deberá demostrar haber desarrollado y comisionado obras 
en los últimos 3 años con las siguientes características: 
 
 Proyectos de centrales Off-Grid trifásicas de potencia >= 15 KVA. 

 
 Proyectos de centrales Híbridas con almacenamiento en baterías >= 

20 kWh 



 

 

10 

 

 
 Proyectos de centrales Híbridas de misión crítica 1 >= 9 KVA 

 
 Proyectos solares de potencia >= 15 kWp. 

 
 Proyectos desarrollados en altitudes >= 2500 m.s.n.m. 

 
El “Oferente” podrá adjuntar antecedentes referidos a obras de los 
últimos 3 años sobre otros aspectos deseables que serán tomados en 
consideración: 
 
 Proyectos de integración de grupos generadores a Centrales 

Híbridas.  
 

 Proyectos de Centrales Híbridas con almacenamiento en baterías 
Litio >= 20 kWh 

 
II.3. Antecedentes económicos 
 
El “Oferente” adjuntará los estados contables de los tres últimos ejercicios 
vencidos, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
siempre que la fecha de cierre sea superior a cinco (5) meses de la fecha 
de apertura de la Licitación Pública, caso contrario se podrá presentar los 
Estados Contables del ejercicio anterior. 
 
Se analizará la solidez actual de la situación financiera del “Oferente” y su 
rentabilidad prevista a largo plazo: 
 
 Liquidez Total. 

 
 Endeudamiento Total y Corriente. 

 
 Rentabilidad del Patrimonio. 

 
 Rentabilidad del Activo. 

 
El “Oferente” deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con 
acceso a recursos financieros líquidos tales como: saldos de caja, saldos de 
cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito, certificados a plazo fijo a no 
más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos por pagos de 
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anticipos contractuales con los cuales cubrir el 25% del valor de la 
propuesta  
 
 
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el  Pliego de Condiciones Generales, y/o 
Particulares, los defectos de forma y cualquier otra situación que pudiera 
generarse durante el acto de apertura con relación al cumplimiento de 
requisitos, no será causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que 
deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura y será resuelta a 
posteriori por la Comisión de Pre-adjudicación, quien en caso de considerarlo 
pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento.- 

 
CAPÍTULO III. DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS 
 
III.1. Consultas y aclaraciones: 
 
Hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de apertura, se recibirán las 
consultas que se formulen acerca de la interpretación de los documentos. 
 
Estas consultas de dirigirán al email: dmpescador@remsa.gob.ar 
habilitado al solo efecto de recibirlas y se dará aviso de recibido de las 
mismas. 
 
Las consultas serán respondidas en circulares a todos los adquirentes del 
Pliego y se publicarán en la página de compras de la Provincia de Salta. Las  
circulares pasarán a formar parte de la documentación del Pliego. 
 
III.2. Forma de la propuesta: 
 
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja 
se deberá incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a 
continuación, lo siguiente: 

1. Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 

2. Certificado de Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de 
Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad 
Central de Contrataciones, vigente al día de la apertura, salvo lo previsto en al 
Art 59° de la Ley N° 8072 y su Decreto Reglamentario.  

3. En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar 
copia autenticada del contrato social y de las actas donde conste la nómina 
actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, y 
(donde) se verifique la representación invocada. En el caso de que se formulen 
ofertas en nombre de otra persona física o jurídica, se deberá adjuntar el 



 

 

12 

 

Instrumento legal vigente que acredite la representación invocada, extendido 
por Escribano Público, o copia autenticada del mismo. Si se trata de un poder, 
este debe estar inscripto en el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. 
En todos los casos deben estar certificados y legalizados por el Colegio de 
Escribanos correspondiente al lugar de emisión.- 

4. Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en 
tiempo y forma, en caso de que este sea oneroso.- 

5. Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 
aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 
aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones, como así 
también las notas emitidas desde REMSa SA, se encuentran a disposición de 
los oferentes en la página web “compras.salta.gov.ar”, por lo que el oferente 
deberá imprimir los mismos para acompañarlos a la oferta.  

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio 
en la ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de 
contratación.- 

7. Garantía de la oferta  

8. Constancia de regularización tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de 
iniciación del trámite, expedido por la Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Salta (R.G. Nº 20/01). O bien, en caso de que el oferente esté 
inscripto en varias jurisdicciones, la respectiva constancia de Convenio 
Multilateral en reemplazo del formulario F500. 

9. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en 
idioma nacional, en formulario del oferente, cuando este no sea provisto, en 
original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada en la 
unidad de medida solicitada e indicando precio final con IVA discriminado, 
consignando los precios unitarios y totales por renglón y el total general de la 
propuesta con hasta dos decimales, salvo que las Cláusulas Particulares 
establezcan otro modo de cotización. 

10. En el caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o 
Especiales lo exijan, se deberán adjuntar descripciones adicionales de los 
productos ofertados, catálogos, certificados y toda otra documentación 
requerida.- 

11. Sellado Provincial, correspondiente al valor legal que rija al momento de 
integrar el solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, 
formularios, documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o 
comprobante que acredite su pago total. (DEBIENDO ADJUNTAR TALONARIO 
DE PAGO DEL SELLADO).- 

Las propuestas deberán presentarse por la totalidad de la obra “Central 
Híbrida”, no se aceptarán ofertas por parciales de la misma. 
 
Se aceptarán propuestas alternativas o variantes que estén en un todo de 
acuerdo con La Oferta Técnica se identificará como sobre “A” / empresa 
cotizante / variante número. 
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La Oferta Económica se identificará como sobre “B” / empresa cotizante / 
variante número. 
 
III.3. Oferta técnica: 
 
El oferente deberá presentar una propuesta técnica completa para cada 
alternativa o variante ofertada, que contendrá: 
 
 Informe de ingeniería conceptual con los diagramas y principales 

parámetros de diseño, en un todo acuerdo al Anteproyecto. 
 

 Detalle de todos los componentes a utilizar, indicando cantidad, 
marca, modelo. 

 
 Información técnica completa de cada elemento ofertado donde 

conste el cumplimiento de los DTG. 
 
 Reporte de producción estimada y rendimiento realizada con 

Homer Pro, la ubicación y el perfil de carga suministrado en la base 
de datos Meteorom 7.3 y los elementos cotizados. 

 
 Plan de trabajos – cronograma de la obra 

 
 Curriculum Vitae del gerente de proyecto propuesto 

 
 Requerimientos de comunicaciones para el monitoreo en línea de la 

central, tecnología propuesta y costo mensual del servicio de 
enlace. 

 
Asimismo, en el sobre de la Oferta técnica se incluirá la documentación 
de: 
 
 Antecedentes técnicos 

 
 Antecedentes económicos 

 
En el caso de presentarse propuestas alternativas o variantes, estos 
antecedentes solo se incluirán en la propuesta 1 (uno) 
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III.4. Oferta económica: 
 
El oferente deberá presentar una propuesta económica completa para 
cada alternativa o variante ofertada, que contendrá: 
 
Carta de Oferta (ver adjunto) 
 
 Planilla con detalle de garantías ofrecidas (ver adjunto) 

 
 Planilla de ítems de obra (ver adjunto) 

 
 Garantía de Oferta, la que deberá estar constituida en alguna de las 

formas previstas por la Ley de Contrataciones de la Provincia de 
Salta Nº 8072 y su decreto reglamentario, excepto el pagaré.- 

 
En el caso de presentarse propuestas alternativas o variantes, la garantía 
de Oferta solo se incluirá en la propuesta 1 (uno) 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Salta,....... de...................... de 2021.- 

Sr. Presidente de REMSa SA: 

El/los que suscribe/n: ………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 
Firma.................................................................................................... con asiento en 
calle............................................................... Nº....................... de la ciudad de 
....................................................... Provincia de ......................................., con 
Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el 
Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 
presentada la oferta a la contratación N° ……: "..............................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Pliego 
correspondiente al llamado  y que consta de........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo 
de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 
adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de 
esta Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 
Generales, Particulares, Cláusulas Especiales, Circulares y demás documentación 
integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de 
Salta, ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... 
Fax.............................................correo electrónico-----------------, en el cual serán válidas 
todas las notificaciones.- 

                  Saluda/n a Ud. atentamente. 

  ......................................... 
      Firma del/los Oferente/s 
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Carta de Oferta: 

 

 
 
 
Detalle de Garantías: 
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Planilla de Ítems de obra: 
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III.5. Mantenimiento de Oferta: 
 
Los proponentes se obligarán a mantener su Oferta sin variaciones por el 
término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la fecha de 
apertura de la presente licitación, no pudiendo en dicho lapso desistir de 
su ofrecimiento. En caso de hacerlo, perderá la garantía de Oferta. 
 
III.6. Garantía de Oferta: 
 
La Oferta deberá estar acompañada de garantía de Oferta. Su monto será 
del 1% (uno por ciento) del monto de la Oferta. En caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. 
 
La garantía se podrá constituir en las formas descriptas en VIII.2 
Constitución de las garantías: 

 
III.7. Presentación de propuestas: 
 
El oferente deberá entregar su propuesta en la oficina en la que se 
realizará el acto de apertura, el día y hora determinados para la apertura, 
sin esperas ni tolerancias por ninguna causa.  

El lugar, día y hora de apertura serán los establecidos en las respectivas 
publicaciones y/o invitaciones. Si éste fuera feriado o asueto 
administrativo, se llevará a cabo a la misma hora del día hábil siguiente, 
salvo indicación en contrario por nota complementaria y/o aclaratoria 
notificada a todos los interesados.- 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: el oferente deberá 
presentar su propuesta en sobre cerrado - con o sin membrete - o en cajas 
si se trata de documentación voluminosa, conteniendo en su cubierta la 
indicación de la contratación a que corresponda y el lugar, día y hora de 
apertura.- 

Las propuestas se presentarán hasta las 10,00 hs, del dia fijado para la 
apertura de sobres, en la sede social de REMSa SA, sita en Manuel Solá Nª 
171- ciudad.- 
 
Vencido dicho plazo, no se aceptarán, por ninguna razón, presentaciones 
de propuestas. 
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La apertura de propuestas se efectuará el mismo día, en presencia de los 
“Oferentes” que deseen asistir, de las autoridades invitadas conforme la 
Ley 8072, integrantes de la Comisión de Evaluación y Pre- Adjudicación, y  
escribanía de gobierno. 
 
Si el día previsto para la realización de tal acto, resultare feriado o 
declarado asueto administrativo y/o inhábil, éste se realizará a la misma 
hora del primer día hábil siguiente, o bien se procederá a comunicar una 
nueva fecha y hora de apertura. 
 
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y ADJUDICACIÓN DE OBRA 
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: REMSa SA designará a los miembros 
de la Comisión de Preadjudicación, la que, en el marco del proceso de 
análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias 
para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico-financiera de 
los distintos oferentes (pedido de informes, requerimiento de 
documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, 
solicitar cotizaciones de precios a terceras personas y/u organismos 
públicos (ej: Unidad Central de Contrataciones, Dirección General de 
Estadísticas), consultar bases de datos, etc.-  

La comisión de evaluación de ofertas o de preadjudicación estará 
integrada por tres (3) miembros como mínimo. 

La Comisión responsable evaluará y calificará las propuestas y 
preadjudicará la que resulte más conveniente a los intereses de la entidad. 
La recomendación deberá estar debidamente fundada.  

La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre 
antecedentes de las personas jurídicas que presenten ofertas será 
considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas.  

Los antecedentes de mora e incumplimiento contractual como así 
también la existencia de pleito contra el Estado Provincial acerca de los 
contratos celebrados con éste, serán especialmente considerados a los 
efectos de la preadjudicación, pudiéndose en su caso desestimar la oferta 
por inconveniente. 

Las entidades contratantes podrán dejar sin efecto los procedimientos de 
selección de contratistas hasta la instancia previa a la adjudicación, sin 
que ello otorgue derecho a la devolución de los gastos en que hubieren 
incurrido en la preparación de las ofertas, lucro cesante, ni derecho 
alguno a los interesados. En caso de igualdad de condiciones, entre dos o 
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más ofertas, la Comisión  llamará a los proponentes a mejorarlas, por 
escrito y en la fecha que se establezca. En caso de subsistir la igualdad 
podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.-  

En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de 
aplicación dejar sin efecto el procedimiento licitatorio, sin que ello 
otorgue derecho alguno a los oferentes.-  

Para el examen de las propuestas presentadas, la Comisión de Apertura y 
Preadjudicación confeccionará un cuadro comparativo de las ofertas en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores al plazo de vista y 
observación de las ofertas, salvo que por la naturaleza de la contratación 
se exijan plazos diferentes o sean previstos en los pliegos de bases y 
condiciones o en la documentación que haga sus veces.  

Para efectuar una comparación homogénea, se deben tener en cuenta las 
variantes que se presenten en las ofertas, cuando ellas hayan sido 
requeridas y se adecuen a las necesidades del organismo, salvo que por la 
naturaleza o destino del bien o servicio no fuere posible aceptar las 
mismas. 

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) 
días hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes 
tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, 
aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos, los que deberán ser 
garantizados mediante un depósito en la cuenta bancaria de REMSa SA 
que se informa en el Pliego de Condiciones Particulares, por un monto 
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la oferta. La falta de 
cumplimiento de este requisito al momento de la presentación producirá 
el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 

En caso de que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o los 
cuestionamientos resulten rechazados, las fianzas quedarán en beneficio 
de REMSa SA. En el supuesto de que se hiciere lugar a los mismos, se 
restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni 
compensaciones de ninguna naturaleza.-  

Asimismo, en caso de que el Pliego de Condiciones Particulares haga 
expresa mención de una marca comercial determinada, se deja aclarado 
que las marcas comerciales solicitadas son ejemplos, modelos y patrones 
que reflejan los parámetros de calidad requeridos por el Contratante, 
quedando a criterio del mismo pre-adjudicar productos con equivalentes 
características a los indicados en el Anexo, siempre que se ajusten a las 
necesidades del organismo destinatario. 
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El funcionario responsable deberá en todos los casos recomendar la 
decisión a adoptar, aún cuando se trate de una sola propuesta válida. 

La recomendación tendrá carácter de dictamen no vinculante y no 
generará derecho alguno para el oferente preadjudicado. 

Sin alterar la igualdad entre oferentes, la Comisión responsable podrá 
pedir, en caso de ser necesario, las aclaraciones pertinentes. 

Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran 
conocimientos técnicos especializados, la Comisión podrá ser integrada 
conforme lo previsto en el artículo 7º de la Ley 8.072. En su defecto, la 
Comisión podrá solicitar a reparticiones y/o Organismos públicos toda 
clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario y 
éstos quedarán obligadas a suministrarlos a la brevedad. Igualmente 
cuando se lo solicitaren, los organismos que deben efectuar el análisis 
científico de muestras, expresarán concretamente y en términos claros, 
cuáles, en su opinión, resultan más convenientes, teniendo en cuenta la 
relación de calidad y precio de todas las ofertas y fines en que será 
utilizados él o los elementos cotizados. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá intimar al oferente, bajo 
apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias formales e 
insubstanciales de su oferta dentro del término que se fije en la intimación 
precitada. 

Competencias de la Comisión Evaluadora de Ofertas: 

a) Examen de los aspectos formales: deberá efectuar la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 8.072, por esta 
reglamentación y por los respectivos pliegos. 

b) Examen de la aptitud de los oferentes: la Comisión debe verificar si los 
proveedores se encuentran habilitados para contratar. Cuando alguno de 
los oferentes no se encuentre habilitado para contratar, deben hacerse 
explícitos los motivos de su exclusión. 

c) Evaluación de las ofertas: en el dictamen que se emita, si existieran 
ofertas inadmisibles -y en consecuencia motiven su descarte-, la Comisión 
debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundándolos en las 
disposiciones pertinentes; igual procedimiento debe seguirse si hubiera 
ofertas manifiestamente inconvenientes y que originen su descarte. 
Asimismo deberá dejarse constancia de la evaluación de las observaciones 
efectuadas. 
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d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento: en el dictamen pertinente, deben indicarse los 
fundamentos normativos de la recomendación aconsejada. 

 
IV.1. Aclaraciones y consultas 
 
El “Comitente” se encuentra facultado para solicitar a los “Oferentes” 
todas aquellas explicaciones, aclaratorias, referencias o informaciones que 
considere necesarias para ilustrar debidamente los caracteres y alcances 
de cada propuesta. 
 
Los oferentes deberán responder las solicitudes de información dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles. 
 
Estas deberán ser respondidas por el Gerente de Proyecto propuesto por 
el “Oferente”. 
 
Estas consultas se canalizarán por escrito, al domicilio constituido por el 
Oferente en la ciudad de Salta.- 
 
IV.2. Evaluación de ofertas 
 
No se evaluarán propuestas de “Oferentes” que no cumplan con los 
criterios de “capacidad económica”. 
 
Se procederá a evaluar la “capacidad técnica" de los “Oferentes” en base a 
los antecedentes técnicos presentados. 
 
Se procederá a evaluar las ofertas técnicas tomando en consideración: 
 
 Estandarización y calidad de componentes 
 Resultados en % de penetración de renovables y menor uso de 

generador Diesel 
 Crecimiento modular, redundancia 
 Simplicidad de O&M 

 
Se procederá a evaluar las ofertas económicas considerando: 
 
 Costo de la obra “Llave en mano” 
 Costo total de propiedad (TCO), incluyendo: 
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o mayor/menor uso de la generación Diesel 
 
o elementos de reemplazo (ej. Bancos de baterías) 
 
o O&M incluyendo costo del enlace de comunicaciones 
 
Para seleccionar la Oferta más conveniente se considerará: 
 
 Si el oferente tiene la capacidad económica de realizar la obra. 
 Si el oferente tiene la capacidad técnica de realizar la obra. 
 Si la Oferta técnica presentada es de calidad, viable y sus 

prestaciones son las requeridas. 
 El costo ofertado para esta contratación y el costo total de 

propiedad de la planta 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN: A cada oferta se le aplicará la 
matriz de evaluación que a continuación se detalla, ello, siempre que 
hayan cumplido con aquellos requisitos mínimos establecidos en los 
pliegos. 

De la aplicación de dicha MATRIZ, la OFERTA que logre el mayor puntaje, 
será considerada como la OFERTA MÁS CONVENIENTE y se la designará 
como la oferta PREADJUDICADA.  
La MATRIZ puede asignar un puntaje de hasta 100 (cien) puntos que 
surgen de evaluar dos (2) Ítems: 
 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

 

                 FACTORES           PUNTAJE MÁXIMO 

 
l) PROPUESTA TÉCNICA  

 

 
40 

 
ll) PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
60 

 
Puntaje TOTAL 

 
100 
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Para una correcta evaluación, se solicita que la información necesaria para 
evaluar los distintos puntos de la matriz, sean presentados de forma clara 
y objetiva, siguiendo el orden de los puntos a evaluar en la Matriz. La 
información debe ser concreta y específica para cada uno de los puntos. La 
información necesaria para evaluar la matriz será autosuficiente y debe 
permitir la fácil lectura a la Comisión de Pre adjudicación.  
 
 

I) PROPUESTA TÉCNICA:  
El puntaje máximo a otorgar para este ítem es   40  puntos.  
A los efectos de otorgar puntaje, se evaluará la Propuesta Técnica de 
acuerdo con lo explicitado a continuación.  

Aspectos Evaluados para el Puntaje de la PROPUESTA TÉCNICA. 

 

I.A) Antecedentes:  

 

Aspectos Evaluados  Puntaje Factor 

Antigüedad no menor a 3 AÑOS en 

realización de trabajos similares a las 

requeridas en el objeto de la licitación  

5 puntos 

   

 

Las ofertas que no den cumplimiento a la antigüedad mínima quedarán 

DESESTIMADAS sin más trámite. 

 

I.B) Experiencia y Trayectoria: 

 

Aspectos Evaluados  Puntaje 

Factor 

Antecedentes de construcción de 

micro-redes híbridas. 

(Requisito mínimo obligatorio) 

 
15 puntos 
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I.C) Propuesta de desarrollo de la obra: 

 

Aspectos Evaluados  Puntaje Factor 

Propuesta de trabajo, metodología 

utilizada para brindar el servicio 

ofertado, equipos, plantel técnico, 

análisis de precios, % mano de obra local 

y curva de inversiones. 

  

15 puntos 

 

Se otorgará el puntaje máximo a las propuestas que prevea la mejor 

propuesta y metodología para cumplir con el servicio que se licita. 

 

l.D) Certificación de Calidad 

 

Aspectos Evaluados  Puntaje Factor 

 

Plan de respuesta y atención de 

contingencias hasta la recepción 

definitiva de la obra 

  

5 puntos 

 

Se otorgará el puntaje máximo a la Oferta que presente un Plan de 

respuesta y atención de contingencias durante el período comprendido 

entre la recepción provisoria de la obra y la recepción definitiva de la 

misma, priorizándose la mayor velocidad para la reposición de los 

elementos necesarios y/o subsanación de defectos y/o reparaciones.-  

 

II) PROPUESTA ECONÓMICA: 

Se otorgará el máximo puntaje de 60 (sesenta) puntos a la Empresa que 
oferte el “Menor Precio”. A las restantes ofertas se les asignará un 
“puntaje proporcional” en relación al ubicado en primer lugar. 
 

IV.3. Adjudicación y firma de Contrato 
 
La adjudicación recaerá en la oferta que resulta más conveniente, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás 
condiciones de la oferta, todo lo cual será apreciado con razonabilidad y 
en atención al interés de la entidad contratante. 
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Determinada la Oferta más conveniente, se le notificará al “Oferente”, en 
adelante el “Adjudicatario”, que su Oferta ha sido seleccionada y se lo 
convocara para la firma del Contrato en un plazo de 10 días hábiles. 
 
INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta 
son invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual 
se aplicará lo reglado en el Art. 49 de Ley 8072 de Contrataciones de la 
Provincia y su decreto reglamentario (art. 69), y el art. 1.262 del Código 
Civil y Comercial de la Nación.- 

 
IV.4. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
 
El Adjudicatario deberá presentar dentro de los diez (10) días de 
notificado la adjudicación, la documentación que acredite la constitución 
de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) 

del valor total del monto adjudicado  

 
El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma otorgará 
derecho al “Comitente” a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la 
Garantía de Oferta. 
 
La garantía se podrá constituir en las formas descriptas en VIII.2 
Constitución de las garantías. No se admitirá el pagaré.- 
 
GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que 
resultare adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible 
celebración y formalización del contrato de acuerdo a las normas legales 
vigentes, sin derecho a reembolso de ninguna especie.-  

El sellado del contrato será soportado en Partes iguales.- 

INTERPRETACIÓN: En caso de duda sobre la interpretación del contrato, 
se recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta 
adjudicada, a la preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Generales o a la Documentación que hiciera sus 
veces (llamase Anexo y Otros) con las especificaciones técnicas y planos, si 
los hubiera, y la Ley N° 8072 y su Decreto Reglamentario en ese orden de 
prelación. 

Las contrataciones se regirán por las disposiciones de la Ley mencionada, 
por su reglamentación, por el pliego de bases y condiciones generales y 
los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o la 
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documentación que haga sus veces, por el contrato suscripto  y por los 
términos de la oferta adjudicada en ese orden de prelación.   

Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecución del 
contrato, serán resueltas conforme a las previsiones del mismo. 

 

CESIÓN: REMSa SA podrá autorizar la cesión total o parcial del contrato, 
en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en los 
Art. 43 de la Ley N° 8072 y 63° del Decreto Reglamentario N° 1319/18. 
Toda cesión no autorizada será inoponible, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 27 inc. g).-  

Jurisdicción y Competencia: Queda debidamente establecido que 
cualquier controversia que se presente con motivo de la interpretación 
y/o ejecución del contrato, será sometida a la Jurisdicción y Competencia 
de los tribunales ordinarios de la ciudad y provincia de Salta. Por lo que, la 
compra del Pliego y/o la presentación de la oferta, en su caso, implicará la 
expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.- 

 
 
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
V.1. Gerente de Proyecto 
 
Dentro de los 5 (cinco) días contados a partir de la firma del Contrato, el 
“Adjudicatario” pondrá en funciones al Gerente de Proyecto, con la 
asignación de las siguientes tareas: 
 
 Canalizar todas las comunicaciones entre “Contratista” y 

“Comitente” 
 
 Establecer un plan de obra general del proyecto (ingeniería, 

compras, acopios, transportes) 
 
 Coordinar la ingeniería en detalle. 

 
 Realizar un seguimiento del programa y responsabilizarse de las 

acciones necesarias para su cumplimiento. 
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 Coordinación de los trabajos y del flujo de información entre los 
equipos de ingeniería de detalle, los suministradores de equipos y 
obra. 

 
 
 
V.2. Plan de obra 
 
Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la firma del Contrato, el 
“Contratista” presentará el Plan de Obra y la curva de inversiones 
definitivo, para ser sometidos a la aprobación por el ”Comitente”, el cual 
deberá expedirse sobre su aprobación dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a su presentación; transcurrido este último plazo sin que se 
formularan objeciones se considerará aprobado el Plan de Obras. 
 
V.3. Ingeniería de detalle 
 
Como parte del Plan de Obra, estará la confección y aprobación de la 
ingeniería en detalle de la “Central Híbrida”, para lo cual se requerirá la 
entrega de la siguiente documentación: 
 
 Diseño en detalle de la solución propuesta, con diagramas, unifilares 

y descripción detallada de prestaciones y rendimientos esperados. 
 

 Memoria técnica con planos, cálculos y toda la documentación 
técnica que cumplimente todos cada uno los puntos del 
anteproyecto 
 

 Guía de operación de la “Central Híbrida” - preliminar. 
 Guía de operación del monitoreo remoto - preliminar. 

 
V.4. Gerente de Obra 
 
Existirá un Gerente de obra que será el encargado de las siguientes tareas: 
 

o Responsable de la recepción y certificación de materiales. 
 

o Responsable de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

o Responsable del material depositado en la obra. 
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o Responsable de coordinación de montaje. 

 
o Responsable de coordinación de pruebas. 

 
o Responsable de la formación del personal de obra. 

 
o Gestión y coordinación de equipos y contratistas. 

 
o Ejecución, seguimiento y control de los proyectos. 

 
o Certificaciones de obra. 

 
 

V.5. Libros de Obra: 
 
Para la gestión de obra se utilizarán los siguientes tipos de registros: 
 
 Libro de Actas de Obra 
 
 Libro de Actas para Servicio de Seguridad e Higiene 

 
 Libro de Órdenes de Servicios. 

 
 Libro de Pedidos y Reclamos de Empresa. 

 
Los libros deberán cumplimentarse obligatoriamente y serán provistos por 
el Contratista, debiendo ser presentados a la Inspección. 
 
V.6. Acopio de materiales 
 
El “Contratista” podrá realizar el acopio de partidas de materiales en un 
depósito seguro acordado con el “Comitente”, como paso previo a su 
envío a Obra. 
 
Se informará a la Inspección la oportunidad de cada acopio para proceder 
a la certificación correspondiente. 
 
El sitio para el acopio, en la Ciudad de Salta, será propuesto por el 
Contratista y Aprobado por la Inspección del Comitente, luego de verificar 
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las condiciones de seguridad y protección adecuada del equipamiento 
depositado. Paneles fotovoltaicos, estructuras, inversores, cables, etc. 
 
 
V.7. Cartel de obra y señalización: 
 
En el arranque de la Obra y en el lugar que indique la Inspección, el 
“Contratista” deberá colocar un cartel de obra, según el modelo indicado 
por el “Comitente”. 
 
Es obligación del “Contratista” señalar las zonas de tránsito vehicular y/o 
peatonal donde exista peligro ocasionado por la ejecución de los trabajos, 
utilizando letreros reglamentarios y por la noche luces de peligro para las 
inscripciones y obstáculos.  
 
Las excavaciones se protegerán adecuadamente para evitar accidentes 
con personas o animales. 
 
V.8. Replanteo e inicio de obra 
 
El inicio de obra in-situ, será posterior al acopio de materiales y 
acondicionamiento del shelter. 
 
V.9. Verificación de materiales 
 
El Comitente por sí o a través del la Inspección de obra que se designe, en 
adelante La Inspección, verificará que los materiales en el depósito de 
acopio y en obra, se ajusten a las características técnicas del Diseño de 
Detalle aprobado. 
 
V.10. Programación de cortes de energía: 
 
La programación de cortes de energía para ejecución de los trabajos será 
solicitada por el “Contratista” y será aprobada por la Inspección. 
 
V.11. Modificación del plazo de obra: 
 
El plazo establecido podrá ser ampliado únicamente en los casos en que 
fundadas causas de fuerza mayor, impidieran el desarrollo de los trabajos. 
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El Contratista deberá solicitar a través de la Inspección, la ampliación de 
plazo que estime corresponda, dentro de los 10 (diez) días de producida la 
causa de fuerza mayor; caso contrario, no será considerada la solicitud. 
 
Se considerarán los casos de fuerza mayor: suspensión de los trabajos por 
huelgas no imputables al Contratista, dificultades en la obtención de los 
materiales y/o equipos, o mano de obra por causas no imputables al 
Contratista. 
 
V.12. Documentación técnica necesaria para la recepción provisoria. 
 
Una vez terminados los trabajos, el “Contratista” deberá presentar una 
carpeta conteniendo la documentación y planos Conforme a Obra (CAO). 
 
Una copia de esta será entregada en soporte digital (CD). 
 
Los juegos estarán formados por: 
 
 Memoria descriptiva y de proyecto ejecutado 
 Diagrama unifilar de interconexión de equipos. 
 Plano con la ubicación de equipos, cableados subterráneos y aéreos. 
 Plano de las instalaciones eléctricas internas. 
 Folletos técnicos de los componentes del sistema. 
 Manuales de Operación y Mantenimiento. 

 
V.13. Ensayos: 
 
Se deberán realizar ensayos de operación antes de la puesta en marcha y 
recepción provisoria de la obra, para lo cual: 
 
 La “Contratista” deberá presentar a la Inspección con una 

antelación no menor de 3 (tres) días, el correspondiente “Protocolo 
de Ensayo final de Obra”.  

 
 En el mismo se deberán describir las distintas comprobaciones, 

ensayos, mediciones, etc. a realizar previamente a la puesta en 
marcha de la “Central Híbrida” 

 
 En el caso de las mediciones, deberá indicarse en una columna 

contigua a la descripción, los valores o rangos que se deben 
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considerar como aceptables, en columna adyacente a la anterior se 
registrará el valor real medido en el ensayo. 

 
 La planilla deberá ser refrendada por el Representante Técnico de la 

Contratista y el Inspector de la Obra. 
 
 La totalidad de los ensayos se terminarán satisfactoriamente con 

antelación a la puesta en marcha y recepción provisoria. 
 
V.14. Puesta en marcha, recepción provisoria. 
 
En la puesta en marcha se labrará un Acta en la cual se dejará constancia 
de la operación de conexión, las mediciones, como así también de las 
observaciones que se detecten o de cualquier vicio aparente. 
 
La Recepción provisoria se llevará a cabo cuando la obra se encuentre 
totalmente terminada, con arreglo al Contrato y superadas las 
observaciones que pudieran existir en el Acta de puesta en marcha. 
 
V.15. Limpieza de Obra: 
 
El “Contratista” será el responsable de mantener el orden y la limpieza en 
la obra hasta la recepción provisoria. 
 
Al terminar la obra, procederá a retirar en las zonas adyacentes, todos los 
sobrantes y desechos de materiales que se hayan producido por efecto del 
trabajo. 
 
V.16. Recepción Definitiva: 
 
El plazo de conservación y garantía a cargo del “Contratista” será de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria. 
 
Cumplido este plazo, se otorgará la Recepción Definitiva, liberándose el 
pago del importe retenido como “Fondo de reparo” 
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V.17. Capacitación: 
 
Se deberá capacitar durante la ejecución del proyecto al personal de 
planta que realizará el mantenimiento durante la etapa de operación. 
 
Se proveerá material impreso y en medio electrónico con el desarrollo del 
curso y las planillas de asistencia del personal debidamente 
cumplimentadas. 
 
CAPÍTULO VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
VI.1. Localización del proyecto 
 
El sitio donde se localizará el proyecto “Central Híbrida” es la localidad de: 
 
 Amblayo – Salta – Argentina 

 
 Latitud -25.547672° 

 
 Longitud -65.820309° 

 
 Altitud 2386 m.s.n.m. 

 
 

VI.2. Recurso solar 
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VI.3. Potencia y Perfil de consumo 
 
A efectos de colaborar en la presentación de una propuesta completa, el 
“Comitente”, con los datos de potencia instalada y consumo eléctrico 
normalizados de la localidad, ha modelado la “Central Híbrida” cuyas 
principales características se incluyen en el presente capítulo, las cuales 
deben interpretarse como guía de referencia. 
 
Para el proyecto a presentar, se deberá considerar todas estas 
especificaciones como básicas y mínimas, pudiendo incluirse mayores 
funcionalidades para un mejor suministro eléctrico en la localidad. 
El proyecto de referencia toma como base de diseño una capacidad de 
funcionamiento de planta de 24 horas con un perfil de consumo 
doméstico supuesto a lo largo del día según las tablas adjuntas para una 
demanda de potencia máxima de 27kW de todos los usuarios conectados 
a la red de distribución rural: 
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Este perfil de carga supone una estimación de consumo en torno a los 90 
MWh al año. 
 

 
 

VI.4. Modelo de solución 
 
Sobre los datos normalizados mencionados anteriormente en VI.1 
Potencia y Perfil de consumo, se ha utilizado la aplicación Homer Pro para 
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modelar la “Central Híbrida”, siendo las principales características 
resultantes las que se detallan a continuación: 
 

 
 
Los costos y precios utilizados en la simulación son referenciales y no 
representan los costos o precios reales asociados a la Obra. 
 
VI.5. Lugar de instalación 
 
El predio para la construcción del proyecto se encuentra en la localidad de 
Amblayo- Provincia de Salta, el que será provisto por el “Contratista” y 
cuenta con el área necesaria para la realización de este. 
 
VI.6. Instalaciones existentes en el sitio 
 
La red de distribución aislada en baja tensión (BT) es trifásica y tiene un 
esquema de conexión tipo TN. 
 
La Central Térmica de la localidad opera con: 
 
 Dos grupos Perkins de 100 KVA c/u alimentación diésel controlador 

ComAp. 
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 200 KVA es la potencia total: la que se despacha y la de reserva. La 
antigüedad de los equipos es 8 años. 

 
 La dotación actual asignada a la central es de 4 operarios calificados. 

 
VI.7. Requerimientos específicos del sitio 
 
Los estudios de Impacto ambiental, los estudios geotécnicos, cualquier 
otro estudio y las autorizaciones serán a cargo del “Contratista” y deberán 
ser incluidas en la cotización de la “Central Híbrida”. 
 
La “Central Híbrida” será conectada a la red rural de distribución aislada 
en baja tensión (BT) mediante un interruptor automático de BT – se 
sugiere de la línea ABB SACE TMAX proveer e instalar por el Contratista. 
 
La propuesta debe incluir la integración de los equipos generadores 
diéseles existentes a la “Central  Híbrida” para su funcionamiento 
automático. 
 
No están incluidos en el proyecto “Central Híbrida” las líneas rurales de 
baja tensión, ni la conexión a las cargas de cada consumidor en la línea 
rural. 
 
Se deja expresamente aclarado que todo trámite y/o gestión necesaria 
que afecten terrenos relacionados con la obra ya sean de organismos 
oficiales, privados y/o particulares quedarán a cargo exclusivo del 
“Comitente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 

 

VI.8. Diagrama de la red de distribución 
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VI.9. Fotos del sitio 
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CAPÍTULO VII.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
VII.1. Concepto de Central-Híbrida 
 
Combinación de equipos electrónicos que controlan la dinámica eléctrica 
de generación y consumo, administrando la generación solar, el 
almacenamiento de energía en baterías, la atención de los consumos 
demandados y los generadores externos de respaldo de la operación. 
 
El esquema básico cuenta con dos partes claramente identificadas: 
 
 Barra de Corriente Alterna  3x380/220 V : Donde acomete la parte 

alterna del inversor bidireccional CC a CA, el grupo electrógeno de 
respaldo, los consumos y el inverter solar on-grid si hay dispositivo 
de acoplamiento en CA. 

 
 Barra de corriente continua: Donde acomete la parte continua del 

inversor bidireccional CC a CA, las baterías y el regulador de carga 
solar MPPT si hay dispositivo de acoplamiento en CC. 
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La “Central Híbrida” podrá equiparse con sistemas de baterías de 
almacenamiento de tecnología: 
 
 LV (bajo voltaje): Bancos de baterías de 48 VCC 

 
 HV (alto voltaje): Bancos de baterías de mayor voltaje, típicamente 

480 a 640 VCC 
 
Para un funcionamiento correcto se deberá integrar los diferentes 
elementos en un único sistema de control que gestionan el flujo de 
energía, asegurando la estabilidad del suministro y los parámetros de 
seguridad de los componentes. 
 
VII.2. Sistema de control  
 
La “Central Híbrida” contará con un sistema de control que realizará el 
monitoreo permanente y en forma automática el funcionamiento de 
todos y cada uno de sus componentes, combinando las diferentes fuentes 
de energía. 
 
Control de carga de baterías 
 
 Las baterías se cargarán con un algoritmo de carga de tres etapas: 

Bulk, Absortion y Float, siempre bajo control del BMS 
 
 Todos los elementos que provean carga a las baterías (Inverter Off-

grid / Regulador de carga MPP) trabajarán coordinados con la 
misma etapa de carga. 

 
 En caso de que la generación proveniente de los paneles solares 

supere la demanda de consumo y la capacidad de carga de las 
baterías, el sistema limitará la generación solar para no sobrecargar 
a las baterías. 

 
Control de estabilidad de red 
 
 Los inversores bidireccionales CC/CA proveerán la potencia 

demandada manteniendo la estabilidad de la red. 
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 Realizarán un monitoreo permanente del SOC (estado de carga) de 
las baterías y accionará el arranque y parada del generador de 
respaldo cuando se alcancen los limites inferiores y superiores 
respectivamente. 

 
Registración de datos 
 
 El sistema de control registrará las principales variables de 

operación del sistema y las permitirá consultar en un sistema Web 
ampliamente accesible. 
 

Alarmas / Warnings 
 
 El sistema de control detectará e informará en forma automática la 

ocurrencia de alertas o alarmas principales. Incluyendo la falta de 
recepción de datos. 

 
 Asimismo, registrará las principales variables de operación del 

sistema y permitirá consultarlas en un sistema Web ampliamente 
accesible. 

 
VII.3. Propuesta de “Central Híbrida” 
 
El informe de ingeniería conceptual contendrá el diseño de la “Central 
Híbrida” propuesta, con su esquema y los elementos propuestos para su 
funcionalidad. 
 
La propuesta deberá: 
 
 Contar con una integración completa de los componentes, 

certificada por el/los fabricantes. 
 
 El diseño propuesto y sus elementos deberán tener antecedentes 

de instalaciones análogas implementadas exitosamente en 
ambientes similares. 

 
 Igualar o mejorar los parámetros de penetración de renovables y 

horas de uso del generador consignados en VI.4 Modelo de 
solución 
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 Contar con facilidades de monitoreo remoto de todas las variables 
significativas. 

 
La ingeniería conceptual se acompañará con el reporte de producción 
estimada y rendimiento que cumpla con las siguientes características: 
 
 Realizado con Homer Pro con las coordenadas del sitio 

 
 La base de datos Meteonorm 7.3 

 
 El perfil de carga y consumo suministrado en CAPÍTULO VI 

Especificaciones Técnicas Particulares 
 
 Los elementos propuestos. 

 
 
En base a este diseño, se deberá incluir en la Oferta una “Central Híbrida” 
totalmente integrada, probada en el mercado y en un todo de acuerdo a 
las especificaciones de CAPÍTULO VI Especificaciones Técnicas Particulares 
y CAPÍTULO VII Especificaciones Técnicas Generales. 
 
VII.4. Módulos Fotovoltaicos. 
 
Los módulos fotovoltaicos tendrán los siguientes requerimientos mínimos: 
 
 Módulos de Alta Potencia, de silicio monocristalino, PERC, media 

célda, con marco, simple faz, de potencia >= a 440 Wp. Tendrán una 
tolerancia de potencia 0%~+3%. 
 

 Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2000. 
 
 Tensión de aislamiento >= 1000 VCC; diodos de by-pass 

 
 Marca con grado >= a BBB en el PV ModuleTech Bankability Ratings 

del 2020 y/o 2021. 
 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >= 10 años. 
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 Degradación lineal en 10 años: <= 10 % 
 
 Degradación lineal en 20 años: <= 20 % 

 
VII.5. Estructura soporte de módulos fotovoltaicos. 
 
Las estructuras soporte de los paneles solares tendrán los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 
El proveedor de la estructura calculará, diseñará, fabricará y suministrará 
la estructura fija sobre suelo adecuado para el proyecto, teniendo especial 
consideración las características de la ubicación geográfica y bajo estricto 
cumplimento de la normativa vigente. 
 
 El sistema de estructura se compondrá de perfiles de acero 

conformados en frío. 
 

 Todos los elementos estructurales serán unidos mediante tornillos, 
no existiendo ninguna soldadura en obra. 

 Todos los perfiles serán protegidos con un tratamiento de zinc 
mediante galvanizado en caliente. 
 

 La fijación de los paneles solares será mediante piezas de sujeción 
con tornillos. 

 
 Fijación de la estructura al suelo mediante: Hincado, micro-pilotes, 

pilotes, tornillos de cimentación o zapata de hormigón. 
 
 El diseño de la estructura y la cimentación deberá verificar 

cumplimiento norma CIRSOC. 
 

 Tener especial consideración en la carga de nieve y en los vientos 
máximos, los cuales en ocasiones superan a los de la norma CIRSOC. 

 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >= 5 años. 
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 El proveedor de la estructura deberá cumplir con los certificados 
estándares internacionales ISO 9000, controlado por BVQI y 
certificado ISO 14000. 

 
VII.6. Inversores bidireccionales CC/CA 
 
Estos inversores son los responsables de la formación de la onda AC de la 
micro-red y de la generación trifásica 3x380/220de la misma a partir de 
CC. 
 
Los equipos propuestos serán trifásicos o monofásicos (conectados en 
arreglos trifásicos) para cubrir la potencia de diseño de la propuesta 
considerando que: 
 
 Se deberá considerar la potencia efectiva real de los equipos 

considerando una temperatura de funcionamiento de 40 grados. 
 
 Se deberá ajustar la potencia efectiva real de los equipos a la 

degradación de potencia (derating) propuesta por el fabricante para 
la altitud del sitio. 

 
 Deberá considerarse capacidad de picos de potencia de un 150%. 

 
El módulo interno CC/CA será bi-direccional (inversor/cargador) y 
contaran con una entrada AC donde se conectará la alimentación del 
grupo electrógeno y bypass con accionamiento automático; esta entrada 
alimentará al módulo interno de carga CC que se utiliza para proveer 
energía a la barra CC y en consecuencia cargar las baterías y proveer 
servicio cuando se opere en contingencia con el grupo electrógeno. 
 
Los inversores bidireccionales CC/CA tendrán los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 
 Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones Off-grid 

 
 Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 2 

 
 Con interfaz de control al BMS de las baterías 

 
 Ciclos de carga Bulk, Absortion, Float 
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 Certificaciones: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 

 
 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >= 5 años. 

 
 
VII.7. Reguladores de carga MPPT 
 
Estos reguladores de carga son los responsables de la generación a través 
de módulos fotovoltaicos directamente al bus CC, en el esquema de 
micro-grid típico inyecta la generación por medio de acoplamiento CC. 
 
Los reguladores de carga MPPT tendrán los siguientes requerimientos 
mínimos: 
 
 Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones 

 
 Tecnología MPPT 

 
 Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 3 
 Con interfaz de control al BMS de las baterías 

 
 Ciclos de carga Bulk, Absortion, Float 

 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >= 5 años. 

 
VII.8. Inversores On-Grid. 
 
Estos inversores son los responsables de la generación a través de 
módulos fotovoltaicos conectados a una red existente, en el esquema de 
micro-grid típico inyecta la generación por medio deacoplamiento CA. 
3x380/220. 
 
Los equipos serán trifásicos para cubrir la potencia de diseño de 
acoplamiento AC de la propuesta considerando que: 
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 Se deberá ajustar la potencia efectiva real de los equipos a la 

degradación de potencia (derating) propuesta por el fabricante para 
la altitud del sitio. 

 
Los inversores On-Grid tendrán los siguientes requerimientos mínimos: 
 
 Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones con 

acoplamiento CA 
 
 Certificado por el fabricante del inverter Off-Grid para acoplamiento 

CA 
 
 Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 4 

 
 Protección contra sobretensiones (DPS): Tipo 1+2 (CC), Tipo 1+2 

(CA) 
 
 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >= 5 años. 

 
 
VII.9. Baterías de almacenamiento. 
 
Estas baterías son las responsables del almacenamiento de la energía de la 
“central Híbrida”. Se utilizará tecnología de Litio LFP (lithium iron 
phosphate). 
 
Se configurarán bancos de baterías para alcanzar la capacidad del diseño 
propuesto considerando que: 
 
 Se agruparán los módulos en racks, conectados en serie y/o paralelo 

de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
 
 Todos los módulos deben ser controlados por un BMS con interface 

con los controladores de carga aprobado por el fabricante de las 
baterías. 
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 Se deberá ajustar la capacidad nominal y efectiva de las baterías a la 
degradación (derating) recomendada por el fabricante para la 
altitud del sitio. 

 
 Se consignará claramente su capacidad nominal y efectiva 

considerando la DOD (profundidad de descarga) recomendada por 
el fabricante. 

 
Los baterías tendrán los siguientes requerimientos mínimos: 
 
 Marca reconocida con amplia experiencia en instalaciones Off-grid 

 
 BMS del fabricante 

 
 Certificadas para su integración de BMS por el fabricante de los 

inverters off-grid 
 
 Habilitados por el fabricante para su uso en la altitud del sitio 5 

 
 Vida garantizada >= 6000 ciclos 

 
 Modular y de diseño compacto. 
 Mantenimiento mínimo. 

 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: >=5 años. 

 
 Capacidad utilizable al límite del plazo de garantía: >= 80 % 

 
VII.10. Puesta a tierra 
 
Se deberá instalar todos los elementos de la obra asegurando la correcta 
puesta a tierra de los circuitos electricos. 
 
Además, todas les estructuras soportes de paneles se conectarán a una 
malla de tierra para asegurar su equi-potencial con respecto a tierra. 
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Para eso: 
 
 Se instalará una malla de tierra de cable cobre desnudo de sección 

>= 35 mm2 con jabalinas para asegurar que las mediciones del valor 
de la resistencia de la toma de tierra sean ≤ 10 Ω. 

 
 Cada estructura se vinculará a esta malla de tierra con conductor de 

cobre >= 16 mm2 
 
 Cada equipo electrónico, gabinete o estructura metálica se vinculará 

a esta malla de tierra con conductor de cobre >= 16 mm2 
 
 

VII.11. Tablero de corriente continua principal. 
 
El tablero de corriente continua principal permitirá la conexión eléctrica 
en paralelo a la barra de corriente continua de: 
 
 Bancos de baterías 

 
 Inverters 

 
 Reguladores de carga MPPT 

 
Cada circuito tendrá protecciones de tipo fusible, dentro del tablero o 
próximo al dispositivo conectado.  
 
Para el caso de los Inverters Off-Grid la protección será una seccionadora 
c/fusible. 
 
Se deberán diseñar al tablero minimizando las perdidas óhmicas de barras, 
fusibles y conexiones para que el sistema, incluido los cables de 
conexiones de los dispositivos, tengan un ripple en CC <= 1.5 % a plena 
carga de potencia de inverters. 
 
En caso de que sea requerido para el monitoreo del SOC de las baterías, el 
shunt correspondiente se alojara en el tablero de corriente continua. 
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VII.12. Tablero de corriente continua strings 
 
El tablero de corriente continua strings contendrá las protecciones de los 
strings fotovoltaicos que alimentan a los reguladores de carga MPPT y/o 
inverters on-grid: 
 
 Fusibles en cada string fotovoltaico 

 
 Descargadores de alto voltaje (para los circuitos que no lo posean 

en el dispositivo). 
 
VII.13. Tablero de corriente alterna principal. 
 
El tablero de corriente alterna principal permitirá la conexión eléctrica en 
paralelo a la barra de corriente alterna de 3x380/220: 
 
 Las salidas CA de los inverters Off-grid 

 
 Las salidas CA de los inverters On-grid 

 
 La carga de la micro-red 

Cada circuito tendrá protecciones termomagnéticas dentro del tablero. 
 
VII.14. Tablero de corriente alterna del generador. 
 
El tablero de corriente alterna del generador contendrá el circuito de 
entrada del generador que se conectará a las entradas de CA de los 
inverters Off-grid a través de una termomagnética. 
 
VII.15. Cableado de CC – elementos a la barra de CC 
 
El cableado de corriente continua de los elementos Baterias, Inverters Off-
grid y Reguladores de carga MPPT, deberá cumplir con las siguientes 
características: 
 
 Cables unipolares, conductor de cobre. IRAM 2178 / IEC 60502-1 

 
 Con terminales de cobre estañado, identados a compresión 
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 Sección adecuada para una perdida óhmica <= 1.5 % a la corriente 
máxima de carga y descarga de los equipos. 

 
 Se deberán prestar especial atención a la simetría en la longitud de 

los cables para que el sistema, incluyendo el tablero de corriente 
continua principal, tengan un ripple en CC <= 1.5 % a plena carga de 
potencia de inverters. 

 
VII.16. Cableado de CC - paneles fotovoltaicos 
 
El cableado de corriente continua de los Strings fotovoltaicos de paneles 
solares deberá cumplir con las siguientes características: 
 
 Expuestos a la intemperie, por cañerias o uso interior: utilizando 

cables de doble aislación con protección UV, conductor de cobre 
estañado. Norma IEC 60228/60029 

 
 Enterrados: utilizando cables subterráneos de doble aislación, 

conductor de cobre. IRAM 2178 IEC 60502-1 
 
 Conectores MC4 (protección IP65) para conexiones a la intemperie. 

 
 Sección adecuada para una perdida óhmica <= 1.5 % a Imp en STC. 

 
 Todos los conductores deberán estar identificados en los extremos. 

(string, nro, +/-.etc.) 
 
VII.17. Cableado de CA 
 
El cableado de corriente alterna deberá cumplir con las siguientes 
características: 
 
 Cables unipolares, conductor de cobre. IRAM 2178 / IEC 60502-1 

 
 Colores de los conductores normalizados. 3L+N+PE 

 
 Sección adecuada para una perdida óhmica <= 1.5 % a la corriente 

máxima. 
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VII.18. Estación Meteorológica 
 
Se deberá proveer una central meteorológica para integrar al sistema de 
monitoreo, la misma dispondrá como mínimo de los siguientes equipos: 
 
 Un Anemómetro. 

 
 Un Piranómetro en plano horizontal. 

 
 Medidor de temperatura ambiente. 

 
 Un Piranómetro para poner en el plano del panel 

 
 Un sensor de temperatura para poner en el panel 

 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: 1 año. 

 
VII.19. Sistema de Seguridad. 
 
Se deberá suministrar e instalar los siguientes dispositivos de seguridad: 
 
 Cámaras para exterior full HD día / noche: 6. 

 
 Cámaras para interior full HD día / noche: 2. 

 
 Sistema de almacenamiento local para grabación (capacidad 10 

días). 
 
 Gateway para conexión al exterior. 

 
 Sistema de alarma c/detección de movimiento. 

 
Garantías mínimas: 
 
 Contra defectos de fabricación: 1 año. 
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VII.20. Obra Civil 
 
Las tareas por realizar en la obra civil incluirán: 
 
Preparación del terreno general. 
 
 Trabajos de desbroce en cuanto dificulte el montaje de las 

estructuras y alambrado perimetral. 
 
Preparación del terreno para construcciones. 
 
 Trabajos de excavación de la capa superior. 

 
 Apisonar y compactar en capas. 

 
 Nivelado del terreno. 

 
Cimentaciones. 
 
Para el caso de construcciones húmedas, montaje de construcciones 
metálicas pre armadas 
 
 Platea de hormigón armado con acometidas subterráneas. 

 
Para el caso de instalación de containers: 
 
 Platea de hormigón armado con acometidas por pilar lateral. 

 
 Ejecución de zanjas 

 
 Tendido de malla de tierra para estructuras soportes de paneles e 

instalaciones. 
 
 Instalación de caños corrugados bicapas de diámetro necesario para 

strings fotovoltaicos. 
 
 Instalación de arqueta concentradora de strings fotovoltaicos 

 
Alambrado perimetral 
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 Instalación de valla tipo olímpica de 2,20 m. de altura (incluyendo 
alambre de púas y pilares a 3 m. de distancia, con esquineros y 
tensores. 

 
Recinto para Baterías y equipos 
 
Construcción o instalación de un recinto para baterías y equipos a fin de 
protegerlos de las condiciones meteorológicas. 
 
 Para el caso de dispositivos con grado de protección IP 65 o superior 

estos podrán estar en el exterior, previéndose de todas maneras un 
techo o alero que los proteja. 

 
 El recinto deberá disponer de los elementos de ventilación / 

refrigeración que se precisen para asegurar la vida útil y mantener 
la temperatura de trabajo dentro del rango recomendado porel 
fabricante. 

 
Garantías mínimas: 
 
 Se deberá garantizar por defectos de materiales, ejecución, montaje 

y puesta en funcionamiento por el término de un (1) año. 
 
VII.21. Obra Mecánica y Eléctrica. 
 
Se enumeran las tareas por realizar en la obra mecánica y eléctrica, están 
detalladas en el presente capitulo y los detalles formaran parte de la 
propuesta 
 
 Puesta a tierra 

 
 Montaje de estructuras soporte de paneles 

 
 Montaje de paneles 

 
 Tendido de cañerías para string fortovoltaicos y arqueta 

 
 Montaje de tableros en recinto para baterías y equipos 

 
 Cableado de strings fotovoltaicos a tablero cc strings 
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 Instalación de baterías 

 
 Cableado de baterías a tablero CC principal 

 
 Instalación de inverters y cargadores MPPT 

 
 Cableado de estos a tablero CC principal 

 
 Cableado CA generador 

 
 Cableado CA salida 

 
 
Garantías mínimas: 
 Se deberá garantizar por defectos de materiales, ejecución, montaje 

y puesta en funcionamiento por el término de un (1) año. 
 
 Se deberá garantizar por defectos de materiales, del montaje y 

puesta en funcionamiento por el término de un (1) año.  
 
 Es requisito “sine qua non” que el fabricante avale que sus equipos 

son aptos para operar a la altura donde se instalará el proyecto. 
 

VII.22. Capacidades de la empresa oferente que realizará el EPC 
(Ingeniería, Compras y Construcción) del Proyecto. 

  
i. Excluyente: 

a. Debe contemplar un 10 % de mano de obra local. 
b. Antecedentes de construcción de micro-redes híbridas y/o 

plantas solares fotovoltaicas durante los últimos 3 años. 
c. Deberá tener dentro de su estructura un departamento de 

ingeniería especializado en proyectos de energías renovables.  
d. No podrá tercerizar el servicio asociado al pliego ni trasladar 

los riesgos de este, sí podrá realizar subcontrataciones para 
tareas “en campo”. 

ii. Deseable: 
a. Contar con Norma ISO 37001 “Sistema de Gestión Anti 

soborno” certificada o en proceso de certificación. 
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b. Contar, ya sea en forma directa o mediante subcontratistas, 
con experiencia en el uso de los principales componentes 
eléctricos y/o electrónicos de la micro-red híbrida y/o plantas 
solares fotovoltaicas. 

c. Contar, ya sea en forma directa o mediante subcontratistas, 
con experiencia en la integración y/o automatización de los 
equipos diésel que conforman la micro-red. 

d. Deseable contemplar un 30% de mano de obra local. 
e. Deberá contar con Norma ISO 9001-2015 “Sistema de gestión 

de la calidad” certificada o en proceso de certificación. 
f. Deberá contar con Norma ISO 45001 “Sistemas de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo” certificada o en proceso de 
certificación. 
 

VII.23. Capacitación.  
 

i. Se debe contemplar la realización de una charla informativa y de 
concientización en la comuna donde se instalará la micro red. 

ii. Se deberá capacitar durante la ejecución del proyecto al personal de 
planta que realizará el mantenimiento durante la etapa de 
operación en cada localidad. 
 
 

VII.24. Garantías: 
 
Además de las garantías particulares mencionadas en los párrafos 
anteriores, se deberá considerar:  
 

i. Módulos Fotovoltaicos: se deberá garantizar por defectos de 
fabricación por el término de un (1) año. La reposición del módulo 
por falla de fabricación o por pérdida de potencia respecto del valor 
garantizado deberá hacerse en la localidad en la cual está instalado. 
La garantía de potencia del fabricante deberá ser superior a 15 
años. Es requisito “sine qua non” que el fabricante avale que sus 
equipos son aptos para operar a la altura donde se instalará el 
proyecto.   

ii. Inversores: Se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 
término de un (1) año. La reposición por falla de fabricación deberá 
hacerse en la localidad en la cual está instalado. Es requisito “sine 
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qua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para 
operar a la altura donde se instalará el proyecto.   

iii. Baterías: Se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 
término de un (1) año. La reposición por falla de fabricación deberá 
hacerse en la localidad en la cual está instalado. Es requisito “sine 
qua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para 
operar a la altura donde se instalará el proyecto.   

iv. Estructura soporte: Se deberá garantizar por defectos de fabricación 
por el término de un (1) año. La reposición por falla de fabricación 
deberá hacerse en la localidad en la cual está instalado. 

v. Obra Civil: Se deberá garantizar por defectos de materiales, 
ejecución, montaje y puesta en funcionamiento por el término de 
un (1) año. 

vi. Montajes e instalaciones eléctricas: Se deberá garantizar por 
defectos de materiales, del montaje y puesta en funcionamiento 
por el término de un (1) año. Es requisito “sine qua non” que el 
fabricante avale que sus equipos son aptos para operar a la altura 
donde se instalará el proyecto.   

vii. Sistemas de automatización y control: Se deberá garantizar por 
defectos de fabricación, montaje y puesta en funcionamiento por el 
término de un (1) año. La reposición por falla de fabricación deberá 
hacerse en la localidad en la cual está instalado. Es requisito “sine 
qua non” que el fabricante avale que sus equipos son aptos para 
operar a la altura donde se instalará el proyecto.   

viii. Se deberá garantizar la correcta operación de la Central en su 
conjunto por el término de un (1) año. 

 
 
CAPÍTULO VIII. PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 
 
VIII.1. Domicilio del Contratista: 
 
El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Salta. En 
caso de que la propuesta se hiciera en forma conjunta por dos o más 
empresas, estas deberán justificar su personería y su domicilio a todos los 
efectos contractuales emergentes al Contrato a elaborarse. 
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VIII.2. Constitución de las garantías: 
 
Las garantías podrán ser constituidas en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 
 En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta Banco / Titular 

/ CBU. 
 
 Con fianza bancaria o seguro de caución. En este caso la compañía 

aseguradora deberá estar habilitada a la fecha por la 
Superintendencia de seguros. La póliza en todos los casos deberá 
tener vigencia hasta la extinción de las obligaciones del tomador. 

 
 En cheque certificado o giro bancario o postal negociable sin gastos, 

y a la orden de REMSA, el que será depositado de ser posible, en el 
mismo día de apertura de la presente contratación, en cuenta 
abierta en el Banco / Titular / CBU. 

 
VIII.3. Higiene y seguridad de obra: 
 
La Contratista deberá cumplir fielmente lo establecido en la legislación 
vigente referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nº 19587 
“Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ley Nº 24557 “Riesgos del Trabajo”, 
Decreto Nº 911/96 “Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción”, Reglamentaciones complementarias según las 
características de la obra), Ordenanzas Municipales, Disposiciones de 
Entidades tales como Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y otras, que 
hagan a la seguridad del personal de la empresa como terceros. 
 
A tal efecto la Contratista deberá: 
 
 Contar con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 

acuerdo al Decreto Nº 911/96. 
 
 Tener asegurado al personal contra riesgos del trabajo en una 

Aseguradora de Riegos del Trabajo (ART). 
 
Requisitos a cumplimentar antes del inicio de la obra (son condiciones 
indispensables para el inicio de la obra): 
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 Constancia que acredite la contratación del seguro contra riesgos 
del Trabajo. 

 
 Constancia que acredite la relación contractual de la Contratista con 

el profesional especializado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
 Fotocopia de la matrícula del responsable profesional Habilitado del 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Dec. 
911/96. 

 
 Constancia de la presentación a la A.R.T. del legajo Técnico con dos 

copias de este. 
 
 Constancia de la comunicación a la A.R.T. del inicio de la obra según 

Resolución S.R.T. Nº051/97 – Art. 1º. 
 
 Presentar el libro foliado rubricado por el Empleador, director de la 

Obra y el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. 
 
Requisitos a cumplimentar durante el desarrollo de la obra: 
 
 Registro de entrega de elementos de protección personal (E.P.P). 

 
 Registro de Capacitación. 
 Copia de Comunicación de alta y bajas del personal a la A.R.T. 

 
 Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de higiene y 

Seguridad, donde se asentaránlas visitas y las mediciones 
contaminantes. 
 

 Todo trabajador que se encuentre en obra deberá contar con su 
credencial de A.R.T. correspondiente. 

 
 Todo vehículo usado en la obra deberá estar calificado como APTO 

de acuerdo a la Ley Federal de Tránsito Nº 24449 – Dec. Nº 646/95 
(Certificado de Revisión Técnica). 
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VIII.4. Seguros: 
 
Del personal de Inspección: 
 
El Contratista de la obra deberá asegurar a la totalidad del personal que el 
“Comitente” designe para cumplir tareas de Inspección de Obra. 
 
Al efecto estará obligado a contratar una Póliza por accidentes personales, 
que deberá tener un Capital Asegurado por la suma de PESOS UN MILLÓN 
($ 1.000.000,00) para cada uno de los asegurados. 
 
El plazo de vigencia de la Póliza referida será el comprendido desde las 
cero horas (0 hs.) del día de la designación en tal carácter y/o desde el 
inicio de la obra hasta el día de la recepción provisoria de la misma. 
 
Del Personal Obrero: 
 
Se deberá prever un seguro Obligatorio y A.R.T., para la totalidad del 
personal obrero, incluyendo a los Subcontratistas empleados en la obra, 
por todo el tiempo de duración de la misma. 
 
De Incendio: 
 
La Obra hasta su Recepción provisoria se deberá asegurar contra riesgo de 
Incendio. 
 
De Responsabilidad Civil: 
 
El “Contratista” deberá tomar Seguro por las Responsabilidades Civiles de 
Daños producidos a terceros o a propiedades de terceros, a razón de 
PESOS UN MILLÖN ($ 1.000.000,00) por evento y hasta alcanzar la suma 
máxima del Contrato de Obra. 
 
La Póliza deberá cubrir cualquier daño o evento emergente, que surja 
como consecuencia directa de la ejecución de los trabajos que se detallan 
en las Condiciones Particulares de la Póliza, y en el lugar que se indica a 
saber: 1) Derrumbe del edificio en Construcción o Refacción, 2) Caída de 
objeto, 3) 
Incendio y/o explosión, 4) Cables y descargas eléctricas, 5) Carga y 
descarga de materiales, 6) Cualquier evento que surja a raíz de la falta de 
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previsión o negligencia del “Contratista” y que afecte a 
muebles,artefactos, equipos, etc. Bajo ningún concepto el “Comitente” se 
hará cargo de reclamaciones de terceros en concepto de indemnización 
que excedan los montos previstos en el presente artículo. 
 
El Seguro contra responsabilidad Civil (3ros) deberá cubrir todas las 
responsabilidades civiles por daños a terceros o de propiedad de terceros 
provocados por la ejecución de la obra o accidentes en la misma, hasta su 
Recepción Provisoria. 
 
VIII.5. Personal del “Contratista”: 
 
El “adjudicatario” está obligado al cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, al igual que a todas 
aquellas otras disposiciones legales que sobre el particular se dicten en el 
futuro, siendo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
obrero, haciendo suya las obligaciones que de él deriven. 
 
Es obligatorio mantener en la obra, botiquines suficientes, provistos de lo 
indispensable para el suministro de primeros auxilios en caso de 
emergencia. 
 
Cuando se realicen trabajos o pruebas con tensión, el “Contratista” deberá 
proveer al personal obrero, los enseres de protección adecuados que sean 
necesarios. 
 
El “Contratista” deberá mantener el orden, en el obrador y/o 
campamento, del personal que de él dependa directa o indirectamente. 
 
La disciplina del personal en el trabajo corresponde al “Contratista”, no 
obstante la Inspección del “Comitente” podrá ordenar, por su cargo, el 
retiro de la obra a todos aquellos que, por su incapacidad, actuación de 
mala fe, insubordinación, inconducta, o cualquier otra falla perjudiquen la 
marcha de los trabajos. 
 
Ningún obrero, retirado de la obra a pedido de la Inspección, podrá 
reingresar sin el previo consentimiento de ésta, por escrito. 
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VIII.6. Incumplimientos y multas 
 
Se describen los incumplimientos contractuales y se establecen las 
siguientes multas para cada uno de ellos: 
 
Por no iniciar los trabajos en la fecha pactada en el Acta de Inicio: una 
multa del medio por mil (0.05 %) del monto del Contrato por cada día de 
demora. 
 
Por no mantener limpio el emplazamiento de las obras conforme el 
Contrato: una multa del uno por mil (0.01 %) del monto del Contrato, cada 
vez que ocurra. 
 
Por incumplimiento de cualquier orden de servicio o por negarse a su 
firma: una multa del uno por mil (0.01 %) del monto del Contrato, cada 
vez que ocurra. 
 
Por incumplimiento del plazo de finalización de obras conforme el 
Contrato: una multa del medio por mil (0.05 %) del monto del Contrato 
por cada día de atraso. 
 
NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un 
oferente y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de 
la Provincia a los fines del Art. 52° de la ley N° 8072. 

 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los 
supuestos establecidos en la ley 802 y su reglamentación.-  

La falta de subsanación de los defectos y/o incumplimientos detectados, 
habilitará la rescisión del contrato por culpa de la Contratista, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley 8072 y su decreto reglamentario.- 
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Definiciones: 

 
 

 


